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 1.2. OPĆI PODACI 
GRAĐEVINA:  Gravitacijski kolektori i crpne stanice "Božava" i 
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       Dragutin Mihelčić, dipl.ing.građ.



  

 

INVESTITOR:K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali 
 Petra Lorinija b.b.  
 23281 Sali   

 

GRAĐEVINA:SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
   III. FAZA IZGRADNJE  

  GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I  
  "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2051/2006 
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   SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 

   III.FAZA IZGRADNJE  
   GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 

   SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  
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Knjiga 2.  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
   SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 

   III.FAZA IZGRADNJE  
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"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
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  1.4. SADRŽAJ KNJIGE 1 
 

1. OPĆI PRILOZI 
1.1 Naslovna strana 
1.2. Opći podaci 
1.3. POPIS KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA 
1.4. Sadržaj KNJIGE 1  
1.5. Izvadak iz sudskog registra "Hidroprojekt-ing"d.o.o. - Zagreb 
1.6. Imenovanje glavnog projektanta  
1.7. Imenovanja projektanata  
1.8. Potvrde o upisu projektanata u Imenik ovlaštenih inženjera    
1.9. Izjava o primjeni tehničkih rješenja prema Zakonu o zaštiti na radu 
1.10. Isprava o primjeni mjera zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara 
1.11. Izjava o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 
1.12. Projektni zadatak  
1.13. Lokacijska dozvola  
1.14. Popis suradnika  

2. TEHNIČKI PRILOZI 
   2.1. TEHNIČKI OPIS        

   2.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

   2.3. PROJEKT ZAŠTITE NA RADU      

   2.4. PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA     

   2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE  

   2.6. PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA 

   2.7. PROJEKT POSTUPANJA S OTPADOM 

   2.8. STATIČKI PRORAČUN 
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    2.9. PREDMJER RADOVA SA DOKAZNICOM MJERA  

    2.10. PROCJENA TROŠKOVA    

    2.11. NACRTNA DOKUMENTACIJA    
  1. GENERALNA SITUACIJA       - mjerilo 1: 25000 
  2. PREGLEDNA SITUACIJA      - mjerilo 1:   5000   
  3.  SITUACIJA – geodetski snimak    - mjerilo 1:     500 
  4.  SITUACIJA       - mjerilo 1:     500 
  5. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 1     - mjerilo 1:1000/100 
  6. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 1.1     - mjerilo 1:1000/100 
  7. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 1.2     - mjerilo 1:1000/100 
  8. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 2.1     - mjerilo 1:1000/100 
  9. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 2.2     - mjerilo 1:1000/100 
10. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3     - mjerilo 1:1000/100 
11. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3.1     - mjerilo 1:1000/100 
12. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3.2     - mjerilo 1:1000/100 
13. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3.4     - mjerilo 1:1000/100 
14. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 4     - mjerilo 1:1000/100 
15. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 4.1     - mjerilo 1:1000/100 
16. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 5     - mjerilo 1:1000/100 
17. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - Ur     - mjerilo 1:1000/100 
18. UZDUŽNI PROFIL 
 - tlačni cjevovod TC - 1     - mjerilo 1:1000/100 
19. UZDUŽNI PROFIL 
 - tlačni cjevovod TC - 2     - mjerilo 1:1000/100 
20. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA  I - mjerilo 1: 25 
21. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA I I - mjerilo 1: 25 
22. DETALJ ARMIRANOBETONSKOG OKNA 100 x 100 cm - mjerilo 1: 25 
23. ARMATURA POKROVNE PLOČE  AB OKNA 100 x 100 cm- mjerilo 1: 20 
24. ARMATURA ZIDOVA I DNA AB OKNA 100 x 100 cm  - mjerilo 1:25 
25. DETALJ PEHD REVIZIJSKOG OKNA  1000 mm  - mjerilo 1: 25 
26. ARMATURA PEHD REVIZIJSKOG OKNA  1000 mm - mjerilo 1: 25 
 CRPNA STANICA ''BOŽAVČICA'' 
27. SITUACIJA - MIKROLOKACIJA C.S. "BOŽAVČICA" - mjerilo 1: 200 
28. TLOCRT I TLOCRT POKROVNE PLOČE  
 * C.S. "BOŽAVČICA"      - mjerilo 1:   25 
29. PRESJEK A-A * C.S. "BOŽAVČICA"    - mjerilo 1:   25 
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30. PRESJEK B-B  * C.S. "BOŽAVČICA"   - mjerilo 1:   25 
31. MONTERSKA SHEMA *C.S. "BOŽAVČICA"   - mjerilo    -- 
CRPNA STANICA ''BOŽAVA'' 
32. SITUACIJA - MIKROLOKACIJA C.S. "BOŽAVA  - mjerilo 1: 200 
33. TLOCRT I TLOCRT POKROVNE PLOČE  
 * C.S. "BOŽAVA"      - mjerilo 1:   25 
34. PRESJEK A-A * C.S. "BOŽAVA"    - mjerilo 1:   25 
35. PRESJEK B-B  * C.S. "BOŽAVA"    - mjerilo 1:   25 
36. MONTERSKA SHEMA *C.S. BOŽAVA"   - mjerilo    -- 

 
2.12. PRILOZI        

 12.1. ISKAZI MASA ISKOPA CJEVOVODA 
 12.2. SPECIFIKACIJA REVIZIJSKIH OKANA PEHD DN 1000 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 Lipanj 2010.g.                          
 
 
       DIREKTOR: 
 
                                           
 

       Dragutin Mihelčić, dipl.ing.građ. 
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAEKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

MBS:

OIB:

080017853

07963942338

TVRTPG/NAZIV:
1 HIDROPROJEKT-rNG, projektiranje d.o.o.

SKRAEENA TVRTKA/NAZIV :

1 HIDROPROJEKT-ING, d. o.o.

SJEDISTE:
1 Zagreb, Draikovi6eva 35/f

PREDMET POSLOVANJA -

1
1

1

*
*
*

5 17.22
5*
5*

CIANOVT UPRAVE /

TEMELJNT KAPITAL:
6 1, 000,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni- oblik:

DJELATNOSTI:
Popravak predmeta za osobnu uporabu i kui.
Tehnidko ispitivanje i analiza
PromidZba (rekLama i propaganda)
Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u
vanj skotrgovinskom prometu
gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem
izrada strudnih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za hidrotehnidke gradevine
i za gradevine prometne infrastrukture
medunarodno otpremnistvo
izvodenje investicijskih radova u j-nozemstvu
pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piia i napitaka i
pruZanje usluga smje5taja
pripremanje hrane za potro5nju na drugom mjestu( u prijevoznim sredstvima, na pri-redbama i sl.
) i opskrba tom hranom (catering)
Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
kupnja i prodaja robe
obavljanje trgovadkog posredovanja na domaiem i
stranom trZiStu

L 52.1
7 74.3
I 14.4
1 14:8
1*

1*
1*

1
1

LIKVTDATORT:

DragutJ-n Mihe1di6, roden,/a 1G.07.1945
Velika Gorj-ca, Senoin put I 21

- dlrektor
- zastupa pojedinadno i samostal

4, 207 -t-6



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAEKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REG]STRA

PRAVN] ODNOSI:
Pravni oblik:

1 druStvo s ogranidenom odgovorno5du

Temeljni akt:
1 Dru5tveni ugovor kojim se drustvo uskraduje sa Zakonom otrgovadkim dru5tvima donesen je na skupstini te usvojen kao

novj_ dru5tveni ugovor dana 31.07.1995. godine2 odlukom dranova od 18. prosinca 1995. gooi-ne izmjenjen jeDrustveni ugovor,dr-anak B i dranak 9., odredbe o temeljnomkapitalu i temeljnim ulozima.
3 odLukom skupstine drustva od 2.srpnja 1999.god. izmjenjenesu preambula i dl-. 9. Drustvenog ugovora - prodis6eni tekstsa izmjenama od 31.srpnja 1995.god. glede dlanova drustva ivel-idine temeljnih u1oga. prodis6eni tekst Dru5tvenog

ugovora nal_azi se u dodatku ove prljave.
4 odlukom skup3tine drustva od 17.4.2000. izmijenjeni su dl.8. i dr. 9. st. 2. Drr.i5tvenog ugovora (prodis6e.i tuLst) od2.7.1999. grede temeljnog kapitala i temeljnih uloga udrustvu. prodi56eni tekst Drustvenog ugovora nalazi se udodatku ove prijave.
5 Dru5tveni ugovor {prodisceni tekst) od 17.04.2000.

izmijenjen temerjem odruke o promjeni djelatnosti i
izmjenama Dru5tvenog ugovora od 01.L2.2004. u odredbama o:predmetu poslovarija-dr. 6., temerjenom kapitaru drustva-dI.9. , o Skup5tini dru5tva. st.2. dI. 3j . , prijelazne izavr5ne odredbe - dI. 47. dlanovi dru5tva usvoiili Drustveniugovor (prodiB6eni tekst) dana 01.t2.2004. koj]. se dostavljau zbirku isprava.

6 odlukom skupstine dru5tva od 19.09.2006. godine izmjenjen jeDruStveni ugovor u dr. B. o temeljnom kapi_taru dru5lva i dr.9. o temeljnim ulozima. prodiE6eni tekst Druitvenog ugovoradostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

226.500,00 kn na iznos od 1.OO0.OOO,00 kn up1

Upise u glavnu knjigu pr

RBU Tt DATUM0o0TW Or.rzlle-g5-
0002 rr-96/4s-2 22.04.L996

Naziv su
Trgovadki

, 207 -]-6

Trgovadki sud u Zag



i. REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAEK] SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

RBU Tt Datum0013W o1.T2.znOE-
0004Tr-00/2447-2 t_6.11.2000
0005 Tr-0 4/L284s-3 09.03.2005
0006 Tt-o6/108L9-2 20.LO.2006

U Zagrebu, 16. oZujka 2010.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Naziv suda
Trgovadki sud u Zagreb
TrgovaEki
Trgovadki
Trgovadki

sud u
s

U

OvlaBtena
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 Temeljem članka 180 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07) imenuje se: 
 

Ninoslav Rex, dipl.ing.građ. za 

GLAVNOG PROJEKTANTA  

projektne dokumentacije 

 

INVESTITOR:  K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali  
 

GRAĐEVINA:  SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA  

    BOŽAVA - DUGI OTOK 

    III. faza izgradnje 

    GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" 

    I "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM   

    CJEVOVODIMA 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
 

MJESTO GRADNJE: Dugi otok - naselja Božava   
  
 
 Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod  
rednim brojem 170; Klasa: UP/I-360-01/99-01/170; ur. broj 314-01-99-1 u Zagrebu 08. kolovoza 
1999. godine 
 
 Imenovani će projektnu dokumentaciju izraditi prema važećim zakonima, propisima i 
tehničkom normativima za ovu vrstu objekata i instalacija, prema zahtjevima Investitora i ugovoru 
o izradi tehničke dokumentacije, u svemu vodeći računa o lokacijskoj dozvoli  
Klasa UP/I-350-05/09-01/50, Ur. broj 2198/1-11/11-10-11 izdanom od UPRAVNOG ODJELA 
ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE u Zadru  
19. veljače 2010. godine. 
 
 
 
    K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali  
 
 
 
     _______________________________ 
 
 
 
Sali, svibanj 2010. godine 
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             Prilog broj  1.7 

 
 



                        »HIDROPROJEKT-ING«                     Broj projekta: 2051/2006 
                      10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1            

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA  
III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  
  prilog 1.7. 
  List2 

  
INVESTITOR: K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali 
  Petra Lorinija b.b.  
  23281 Sali   
  
GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
  III. FAZA IZGRADNJE  

  GLAVNI PROJEKT  
  *KNJIGA 1* 

  GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
    
BROJ:  2051/2006 
 
ŠIFRA:  378 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2051/2006 

 

1.7.1. Rješenje o Imenovanju PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA 
       "HIDROPROJEKT-ING" projektiranje d.o.o. 
       HR / 10000 ZAGREB, Draškovićeva 35/1 
       Direktor: 01/4553-141 
       Fax: 01/4617-672 

 Temeljem članaka 179. i 180. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/2007) 
donosi se slijedeće 

RJEŠENJE 
kojim se Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. imenuje PROJEKTANTOM Glavnog projekta:   

III. faza izgradnje SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA  NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
Gravitacijski kolektori i crpne stanice "BOŽAVA" i "Božavčica" sa pripadajućim  

tlačnim cjevovodima  

   KNJIGA 1. - GRAĐEVINSKI PROJEKT 

  Imenovana ispunjava sve uvjete utvrđene člancima 179. i 180 Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (N.N. 76/2007) što se utvrđuje uvidom u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva te Rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva  
   Klasa:      UP/I-360-01/01-01/3084   
    Ur. broj:   314-01-01-1 
    Zagreb,   19. rujna 2001. godine 
    Red. broj upisa:  3084 
 
 
Lipanj 2010.g. 
 
       DIREKTOR: 
 
 
                  Dragutin Mihelčić, dipl.ing.građ. 
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SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA  
III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  
  prilog 1.7. 
  List3 

  
 

INVESTITOR: K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali 
  Petra Lorinija b.b.  
  23281 Sali   
  
GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
  III. FAZA IZGRADNJE  

  GLAVNI PROJEKT  
  *KNJIGA 1* 

  GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
    
BROJ:  2051/2006 
 
ŠIFRA:  378 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2051/2006 

 

1.7.2.Rješenje o Imenovanju PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA 
       "HIDROPROJEKT-ING" projektiranje d.o.o. 
       HR / 10000 ZAGREB, Draškovićeva 35/1 
       Direktor: 01/4553-141 
       Fax: 01/4617-672 

 Temeljem članaka 179. i 180. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 
76/2007) donosi se slijedeće 

RJEŠENJE 
kojim se Vladimir Smuđ, dipl.ing.građ. imenuje PROJEKTANTOM 
KONSTRUKCIJE Glavnog projekta:   

III. faza izgradnje SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA  NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
Gravitacijski kolektori i crpne stanice "BOŽAVA" i "Božavčica" sa pripadajućim  

tlačnim cjevovodima  

   KNJIGA 1. - GRAĐEVINSKI PROJEKT 

  Imenovani ispunjava sve uvjete utvrđene člancima 179. i 180 Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/2007) što se utvrđuje uvidom u Imenik 
ovlaštenih inženjera građevinarstva te Rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih 
inženjera građevinarstva  Klasa:      UP/I-360-01/99-01/2416   
    Ur. broj:   314-01-99-1 
    Zagreb,   19. studenog 1999. godine 
    Red. broj upisa:  2416 
  
Lipanj 2010.g.            DIREKTOR: 
 
 
 
             Dragutin Mihelčić, dipl.ing.građ.
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1.8. POTVRDE O ČLANSTVU PROJEKTANATA  

U Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Prilog broj  1.8. 



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJEM GMDEVINARSryA

1 0000 Zagreb, Ulica grada Vukovara Zl1

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

102-02t10-01t 552
500-00-10-2
14. lipnja 2010.

Hrvatska komora inzenjera gradevinarstva na temelju dlanka 1sg.zakona o op6em up.r?rrgr postupku j"Nar6dne norin"", !1 !rtps), po zahtjevu kojije podnio NINOSLAV REX, dipl.ing.grad., RIJEKA, eRAcE FUCAKA 4,izdaje

1.

POTVRDU

Uvidom u sruZbenu evidenciju lgjy vodi Hrvatska komora inzenjeragradevinarstva razvidno-je da j6 nrNosmv nex--oipt.ing.grad., RTJEKA,upisan u lmenik ovrasienih 
'inzenjera grrd*in;rrt r, ; ";;;;;'-upisa

16.06.1999. godine, pod rednim brojem 1?0, 6-F'Iiefro pravo na uporabustrukovnog naziva ;'ovrasteni inilnje, gil;;iiarstva',, zaposren u :HI DROPROJ EKT-ING d.O.O., PROJ E(TNr r bOJ CI-ii; ErA, RIJ EKA.

ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani 6tanHrvatske komore inZenjera gradevinarstvJ n;1, 
" 

irrrn, srjednica Hrvatske

gradevinarstva.

Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: tridesetpet 
. 
kuna) po Tar' br. 6. odluke o iznosu naknade za administrativnetroskove, upra6ena je u korist raduna H*rirre komore inienjeragradevinarstva broj: 2360000_ 1 1 020g7559

2.

3.

\,

v



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
I NZENJ ERA GRADEVI NARSruA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

102-02t10-01/ 553
500-00-1 0-2
14. lipnja 2010.

POTVRDU

uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjera
gradevinarstva razvidno je da je NATASA TODORIC REX, dipl.ing.grad.,
RIJEKA, upisana u lmenik ovla5tenih inZenjera gradevinarstva, s danom
upisa 18.09.2001. godine, pod rednim brojem 3084, te je stekla pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovla5teni inienjer gradevinarstva", zaposlen
u : HIDROPROJEKT-ING d.o.o., PROJEKTNI ODJEL RIJEKA, RIJEKA.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana
dlan Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva koja je pravna sljednica
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu - Razreda inZenjera
gradevinarstva.

Naknada za adminisirativne tro5kove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne
tr.oSkove, upla6ena je u korist ra6una Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva broj: 2360000-1 1 02087559

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju dlanka 159.
Zakona o opdem upravnom postupku ("Narodne novine", br.47109), po zahtjevu koji
je podnijela NATASA TODORIC REX, dipl.ing.grad., RTJEKA , BRACE FUCAKA 4,
izdaje

1.

2.

3.

A-waW



REPUBLIKA HRVATSKA

., HRVATSKA KOMORA
I NZENJ ERA GRADEVI NARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

102-02t10-01/ 384
500-00-10-2
03. svibnja 2010.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstua na temetju dlanka 1sg.Zakona o opiem y.pjaylg.qlpostupkui'Nar6dn*nouin";', 
!1{7109), po zahtjevu kojije podnio VLADTMiR SMUD, dipr.ing.grad., zAGRie, e. PROSENIKA 13, izdaje

1.

POTVRDU

Uvidom u sruibenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjeragradevinarstva razvidno j: oq je' vLADrrvrrn srrauti] iipr.ing.grad., ZAGREB,upisan u lmenik ovta*tenitr inzenjera god*uin'r;u., s danom upisaOs'l{.1999. godine, pod.rednim !.i.iq i+ie, t. i"ii&ro pravo na uporabustrukovnog naziva "ovrasteni inienje, gi"ddui,iai"tn",,, zaposren u :PONTO PROJEKT d,o.o., , ZAGREB

ova potvrda se mote koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani6lanHrvatske komore inienjera gradevinarstva koja je pravna sljednica Hrvatskekomore arhitekata i' inieijera u graoitegitvJ -- Razreda inZenjeragradevinarstva.

Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( stovima: tridesetpet kuna) po Tar' br. 6. odluke o iznosu nat naoe za administrativnetroskove, uplaCena- je u rorisi raEuna Hrui*i" komore inzenjeragradevinarstua broj: ZS-6OOOO-1 1 020gZSb9

2.

3.

6*o,'%

,d! YDAY'(sra r
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SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA  
III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 

SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  prilog 1.9. 
  List1 

 
 

INVESTITOR: K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali 
  Petra Lorinija b.b.  
  23281 Sali   
  
GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
  III. FAZA IZGRADNJE  

  GLAVNI PROJEKT  
  *KNJIGA 1* 

  GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
    
BROJ:  2051/2006 
 
ŠIFRA:  378 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2051/2006 

 
 
 Na temelju članka 93. stavak 4, Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 
br.94/96 i 114/03) dajem: 
 

1.9. IZJAVA O PRIMJENI TEHNIČKIH RJEŠENJA 

PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU 
 

kojom potvrđujem da je u projektnoj dokumentaciji:SUSTAV ODVODNJE  
OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA  - III. faza izgradnje - GLAVNI PROJEKT - 
Gravitacijski kolektori i crpne stanice "Božava" i "Božavčica" sa pripadajućim tlačnim 
cjevovodima - Knjiga 1, GRAĐEVINSKI PROJEKT u posebnom dijelu projekta 
izrađen prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu (prema članku 
93. stavak 2, Zakona o zaštiti na radu), kao i da navedena tehnička dokumentacija 
sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu tijekom gradnje kao i 
projektirana građevina u uporabi. 
 
 
Lipanj 2010.g. 
 
       PROJEKTANT:   
   
 
 
       Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ.          
    
       Prilog broj 1.9.
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SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA  
III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 

SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  prilog 1.10. 
  List1 

 
 

INVESTITOR: K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali 
  Petra Lorinija b.b.  
  23281 Sali   
  
GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
  III. FAZA IZGRADNJE  

  GLAVNI PROJEKT  
  *KNJIGA 1* 

  GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
    
BROJ:  2051/2006 
 
ŠIFRA:  378 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2051/2006 

 
 Na temelju članka 14. stavak 3 Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93), 
nakon obavljene provjere, poduzeće "HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. - Zagreb, izdaje: 
 

1.10. ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE  

PREMA ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA 

 
kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primjenjene u projektnoj 
dokumentaciji: SUSTAV ODVODNJE  OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA  - III. 
faza izgradnje - GLAVNI PROJEKT - Gravitacijski kolektori i crpne stanice 
"Božava" i "Božavčica" sa pripadajućim tlačnim cjevovodima - Knjiga 1, 
GRAĐEVINSKI PROJEKT izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, posebnim 
uvjetima prema Lokacijskoj dozvoli, tehničkim normativima i normama, a u 
posebnom dijelu glavnog projekta izrađen elaborat protupožarne zaštite i prikaz 
tehničkih rješenja za primjenu zaštite od požara. 
 
Lipanj 2010.g. 
 
PROJEKTANT:      DIREKTOR: 
                            
 
 

  
 
Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ.              Dragutin Mihelčić, dipl.ing.građ. 
 
        Prilog broj 1.10. 
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SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA  
III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 

SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  prilog 1.11. 
  List1 

 
 

INVESTITOR: K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali 
  Petra Lorinija b.b.  
  23281 Sali   
  
GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
  III. FAZA IZGRADNJE  

  GLAVNI PROJEKT  
  *KNJIGA 1* 

  GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
    
BROJ:  2051/2006 
 
ŠIFRA:  378 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2051/2006 

 

1.11. IZJAVA PROJEKTANATA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 

PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH 

PROPISA, ODNOSNO S POSEBNIM UVJETIMA 
U skladu s Pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s 
odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno s posebnim uvjetima koje je 
propisalo nadležno Ministarstvo na osnovu Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(NN RH 76/2007). 
 
Tvrtka:     "HIDROPROJEKT - ING" d.o.o. - Zagreb 
      Draškovićeva 35 
      Z a g r e b 
 
Projektant:      NATAŠA TODORIĆ REX, dipl. ing. građ. 
 
Oznaka rješenja o upisu u Imenik  
ovlaštenih inženjera građevinarstva:             Klasa:UP/I-360-01/01-01/3084,   
       Ur.broj: 314-01-01-1,  
      Zagreb,19.rujna 2001.,  
      red.br.: 3084 
 
Projektant konstrukcije:   VLADIMIR SMUĐ, dipl. ing. građ. 
 
Oznaka rješenja o upisu u Imenik  
ovlaštenih inženjera građevinarstva:            Klasa:    UP/I-360-01/01-01/2416,   
       Ur.broj: 314-01-99-1,  
      Zagreb, 10.studenog 1999.,  
      red.br.: 2416 
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  List2 

 
 

OZNAKA PROJEKTA :   GLAVNI PROJEKT 
      2051/2006 (zajednička oznaka projekta) 

       
      III. faza izgradnje SUSTAVA ODVODNJE   
     OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA -  
      DUGI OTOK - Gravitacijski kolektori i crpne 
     stanice "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" sa  
     pripadajućim  tlačnim cjevovodima   
 
Ovaj projekt je usklađen sa: 
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007) 
- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/2009) 
- Zakon o građevinskom zemljištu (NN 48/88, 16/90, 53/90) 
-  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/2001) 
-  Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 101/2005) 
-  Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/2005) 
-  Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim  

područjima (Sl.list 52/90) 
-  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/2004) 
- Zakon o javnim cestama (NN 180/2004) 
-  Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/2007) 
-  Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu  
  cestu (NN 119/2007) 
- Pravilnik o izradi studije o utjecaju na okolinu (NN 14/90) 
-  Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.list 15/90) 
- Ukaz o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91 i 26/93) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/2003) 
-  Pravilnik o tehničkim mjerma i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija(Sl.list 29/70) 
-  Pravilnik o tehničkim mjerma i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70) 
- Pravilnik o rušenju objekata (NN 24/83) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94) 
- Zakon o dopunama i izmjenama Zakona o zaštiti okoliša (NN 128/99) 
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 28/99) 
- Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji (NN 44/95) 
- Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova (NN 13/95) 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/2000) 
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98) 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 162/98) 
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 59/00) 
-  Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) i Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN 11/94) 
- Norme za pojedine vrste radova 
- Zakon o normizaciji (NN 163/2003) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, NN 94/96) 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 114/03) 
- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 
 postupku izdavanja građevinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih 
 objekata (NN 48/97) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.list 42/68, 45/68, 42/69) 
- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (Sl.list 18/91) 
-  Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl.list 21/71, 29/71) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije ili prostore (NN 6/84) 
-  Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl.list 35/69) 
-  Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organiziranju službe spašavanja u  

slučaju nezgode na radu (Sl.list 21/71) 
- Pravilnik o HTZ mjerama pri radu s dizalicama (Sl.list 29/64) 
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-  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije (Sl.list 24/87) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 20/2003) 
-  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
-  Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i  

načinu izdavanja isprava (NN 52/84) -  
-  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 56/83) 
- Pravilnik pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93) 
- Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti od požara (NN 107/2007) 
- Pravilnik o mjerama za zaštitu od požara (NN 24/71, 24/88) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 30/91) 
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje  
 požara   (NN 67/96) 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) 
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 
-  Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zaštite od požara 

(NN 35/94) 
- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94) 
-  Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje  

požara (NN 35/94) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
-  Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i  

srodnih tehnika rada (NN 44/88) 
-  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksploziva (Sl.list 24/87) 
-  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od  

požara (Sl.list 74/90) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 262/2003) 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 82/04 i 178/04) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom smanjene  
 pokretljivosti (NN 151/2005) 
- Zakon o katastru vodova (NN 44/73, 34/79, 50/88) 
- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99) 
- Zakon o vodama (NN 107/95) 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (150/2005) 
- Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99) 
- Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98) 
- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98) 
-  Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 46/94, 49/97,182/04) 
-  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne i stolne vode (NN 58/98, 17/99) 
- Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statičkom metodom (NN 31/99) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99) 
- Zakon o šumama (NN 140/2005) 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 82/2006) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 70/2005) 
- Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96) 
- Zakon o otpadu (NN 151/2003,178/2004) 
- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 127/97) 
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (128/2004) 
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Lokacijskom dozvolom izdanom od: REPUBLIKA HRVATSKA, ZADARSKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA  
PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE; Klasa:UP/I-350-05/09-01/50, Ur.broj: 
2198/1-11/11-10-11 od 19. veljače 2010. godine te posebnim uvjetima: 

 Uvjeti Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu prirode; Klasa 612-07/09-01/1551, Ur. broj 532-08-
-03-02/3-09-02 izdani u Zagrebu 03. studenog 2009. godine 

 Uvjeti Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru ; 
Klasa 612-08/09-23/3275, Ur. broj 532-04-17/5-09-02 izdani u Zadru 25. studenog 2009. godine 

 Uvjeti gradnje HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE; Klasa 
350-05/09-01/7740, Ur. broj 376-10/ŽO-09-2 izdani u Zagrebu 25. studenog  2009. godine 

 Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke izdani 27. studenog 2009. u Zadru od strane 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba županijske 
sanitarne inspekcije, Odjel za sjevernu Dalmaciju, Odsjek za Zadarsku županiju;                  
Klasa 540-02/09-03/6092, Ur. broj 534-08-3-5-2/5-09-2 

 Vodopravni uvjeti izdani u Splitu 28. prosinca 2009. godine od strane HRVATSKIH VODA, 
Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova;                                          
Klasa UP7I-325-06/09-01/0007284, Ur. broj 374-24-4-09-2/IK 

 Suglasnost broj 511-18-06-9881/1-09 BŠ Ministarstva unutarnjih poslova, POLICIJSKE 
UPRAVE ZADARSKE, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, izdana 27. 
studenog 2009. godine 

 
 

Lipanj 2010.g. 
 
 
PROJEKTANT:  
 
 
 
 
Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ.   
 
Projektant konstrukcije:    
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   Dragutin Mihelčić, dipl.ing.građ. 
 
         Prilog broj 1.11. 
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OPCINA SALI

PROJEKTNI ZADATAK

izradu projektne dokumentacije
odvodnje naselja Bo1ava

t. opcerutro

Prema predhodnoj projektnoj dokumentaciji odvodnja i prodi5cavanje otpadnih voda
naselja BoZava razmatranaje u projektima: "ldejno rje5enje odvodnje otpadnih voda
naselja BoZava", BiEco d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.9., "Odvodnja otpadnih voda
naselja BoZava - Dugi Otok - idejno rje5enje za izdavarye lokacijske dozvole,
Hidroprojekt-ing Zagreb, srpanj 2003.9., i "studija zaStite voda na podrudju Zadarske
Zupanije", Hidroprojekt-ing Zagreb i Hidroing Osijek, ZagreblOsijek, 2005.

U projektu: "ldejno rjeSenje odvodnje otpadnih voda naselja BoZava", BiEco d.o.o.
Rijeka, srpanj 2001.9. razmatrana su tri var'rjantna rje5enja, te je dana ocjena
rje5enja prodiScavanja otpadnih voda i njihove dispozicije, s gledi5ta karakteristika
oko predloZenih lokac'rja uredaja i nadina ispu5tanja.

U varijanti 1 razmatran je kanalizacijski sustav sa biljnim uredajem za prodiS6avanje

otpadnih voda, "tre6eg stupnja" prodiS6avanja, kapaciteta 1000 ES. Uredaj bi bio
smje5ten u Polju, a prodi56ena voda bi se upu5tala u tlo.

U varijanti 2 je takoder razmatran kanalizacijski sustav sa uredajem za prodi$favanje

otpadnih Voda na lokaciji u Polju i irigacijom u tlo. U ovoj varijanti bi u ljetnom reZimu

rada bio kori5ten kompaktni uredaj "drugog stupnja" prodi56avanja kapaciteta 1000
ES + 5;gn; uredaj za "teei stupanj" prodi56avanja kapaciteta 300 ES, a u zimskom
reZimu biljni uredaj "tre6eg stupnja" prodi56avanja kapaciteta 300 ES.

U varijanti 3 je razmatran kanalizacijski sustav sa uredajem za prodi56avanje

otpadnih voda "odgovaraju6eg stupnja" prodi56avanja, kapaciteta 1000 ES. Uredaj bi



bio smje5ten na lokaciji prema uvali Strijambok u Zverinadkom kanalu, a prodis6ena
voda bi se podmorskim ispustom ispu5tala u Zverinadki kanal.

U projektu "Odvodnja otpadnih voda naselja Bo2ava - Dugi Otok - idejno rje5enje za
izdavanje lokacijske dozvole usvojeno je varijantno rje5enje 3 iz gore navedenog
projekta "ldejno rjesenje odvodnje otpadnih voda naselja BoZava',, BiEco d.o.o.
Rijeka, srpanj 2001.9.,te je ono detaljnije razradeno.

Projektom "Studija za5tite voda na podrudju Zadarske Zupanije", Hidroprojekt-ing
zagreb i Hidroing osijek, zagrebtosrjek, 200s., takoder je preuzeta varijanta 3
rjeSenja odvodnje naselja Bo1ava razradena u gore navedenim projektima.

lstaknuto je da je planirana primjena tan. razgelnog tipa odvodnje, kod 6ega bi se
izgradila mreZa kanala koji bi sluZili za prikupljanje uglavnom sanitarnih otpadnih
voda i otpadnih voda turistidke privrede. Sakupljanje oborinskih voda ovom mreZom
nije predvideno ni dopu5teno.

Osnovno tehnidko rjeSenje ovako koncipiranog sustava odvodnje i prodi56avanja
sastoji se u tome da se otpadne vode promatranog podrudja odnosno pojedinih
dijelova naselja sakupljaju pojedinim kanalima - kolektorim a, i uz precrpljivanje na
potrebnim lokacijama, dovode do uredaja za pro6i56avanje (koji bi bio smje5ten na
lokaciji sjeverno od jezgre naselja). Pr:odi56ene otpadne vode ispuStale bi se, kao Sto
je ve6 ranije navedeno, putem podmorskog ispusta u Zverinadki kanal.

Generalno se predvida primjena kombinacije gravitacijske kanalizacije (za
prikupljanje i transport otpadnih voda) te crpnih stanica i tladnih cjevovoda (iskljucivo
za transport otpadnih voda).

2. STANJE IZGRADENOSTI VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Naselje BoZava nema izgradeni kanalizacijski sustav. Odvodnja otpadnih voda
rje5ena je tako da se prikupljene ku6anske otpadne vode u septidkim jamama
uglavnom procjeduju u tlo. ve6inu ih je mogu6e smatrati upojnim jamama, bez
ikakvog prodiSdavanja. Korektnije izvedene septidke jame povremeno se prazne od
taloga, dok se efluent uvijek drenira (filtrira) prema niZim horizontima ili, iednostavno,
procjeduje u tlo. Odvodnja oborinskih voda prepuStena je povrSinskom otjecanju i

otjecanju kanalima i rigolima prema moru ili polju.



Zbog konfiguracije naselja i karakteristika tla na ve6em dijelu sliva se ne formiraju\- povrSinski tokovi ni kod ve6ih inteziteta oborina. lz toga slijedi da je visoki stupanj
povr5inskog upijanja te kratkoca tedenja do mjesta upijanja ili mora.

3. POPIS GRADEVTNA

Projektnom doku mentacijom trebaj u biti obuhva6ene slijed e6e g radevi ne :

3.1. Gravitacijski cjevovodi glavnih pravaca odvodnje i sekundarne kanalizacijske
mreZe naselja u ukupnoj duZini od cca 2100 m;

3-2. Tladni cjevovodi crpnih stanica "BoZava" i"BoZav6ica" u ukupnoj duZini cca 340
m;

3.3. Crpne stanice "BoZava" i ',BoZav6ica,,;

3.3. Uredajza prodi5cavanje otpadnih voda "BoZava,';
3.4. Podmorski ispust.

Prije samog projektiranja potrebno je detaljno prouditi projekte: ,'ldejno rje5enje
odvodnje otpadnih voda naselja Bozava", BiEco d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.g.,
"Odvodnja otpadnih voda naselja BoZava - Dugi Otok - idejno rjesenje za izdavanje
lokacijske dozvole, Hidroprojekt-ing Zagreb, srpanj 2003.9., ,'studija zastite voda na
podru6ju Zadarske Zupanije", Hidroprojekt-ing zagreb i Hidroing osijek,
ZagreblOsijek, 2005., te Prostorni plan op6ine.

4. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Projektnu dokumentaciju odvodnje naselja Bo?avau cijelosti je potrebno izraditi na
nadin da sluzi za ishodenje gradevinske dozvole sto obuhva6a:

- lzradu Glavnog projekta

Projektnom dokumentacijom mora biti obuhva6eno slijede6e:

4.1. Provedba geodetskih radova potrebnih za ishodenje gradevinske dozvole.
. Za potrebe izrade glavnog projekta potrebno je obavlti sve potrebne

geodetske radove koji obuhva6a.l'u prikupljanje drZavnih karata i ovjerenih
katastarskih karata, dobavu dostupnih podataka o postoje6im instalacijama
(postoje6ivodovod, HT, el. kablovi, itd.).



4.4.

4.5.

4.6.

4.2.

4.3.

Potrebno je snimiti koridor Sirine cca 20 m na trasi predmetnih cjevovoda uz
naznaku vrste terena i detaljnijim snimkama objekata (prijelazi preko ceste,
vodotoka, itd.) i u digitalnom obliku (u koordinatnom sustavu) dostaviti
projektantu. U situacije ucrtati i poznate postoje6e instalacije. Obrada treba
obuhvatiti uklapanje katastarskih karata u geodetski snimak terena (digitalno)
i ucrtavanje odabrane trase od projektanta u nabavljene karte (1:5000 i kopije
katastarskih karata - digitalno). Potrebno je jo5 snimiti destice na kojima 6e
biti smje5teni objekti sustava (crpne stanice, uredaj za prodis6avanje otpadnih
voda) i u digitalnom obliku (u koordinatnom sustavu) dostaviti projektantu.
Prema potrebi provesti i dodatna snimanja terena.

Oce a n og rafske izmj e re.

Potrebno je izvrSiti mjerenja morskih struja (brzina i smjerova), varova,
polo1ala termokline na mjestu podmorskog ispusta.

lzrada parcelacijskog elaborata.
Temeljem lokacijske dozvole potrebno je izraditi parcelacijski elaborat.

lzrada elaborata o geotehniikim istraZnim radovima.
Geotehnidke istraZne radove obaviti za sve objekte u sustavu.

I zrad a e I aborata ne potp u i og izvta Ste nj a.
Elaborat nepotpunog izvlaStenja moraju biti izradeni po svim vazelim
zakonima i pravilima struke, kako bi se mogli priloZiti zahtjevu za izdavanle
gradevinske dozvole, te provesti rjeSavanje imovinsko pravnih poslova.

lzrada glavnog projekta.

Glavni projekt mora biti izraden u suglasju svih odrednica ovog projektnog
zadatka, zakona o gradnji i ostalih propisa Republike Hrvatske za ovakvu
vrstu gradevina. Glavnim projektom trebaju biti obuhva6eni objekti: uredaj za
prodi5cavanje otpadnih voda "Bozava", crpna stanica "Bozava,', crpna stanica
"Bozavdica" (s eventualnim pristupnim putevima), podmorski ispust; a mora
sadrZavati:

a) arhitektonski projekt

b) gradevinski projekt

c) elektrotehnidki protekt
d) strojarski projekt

d) geodetski projekt

\,-



Prolekti moraju sadrZavati:

- tehnidki opis
- posebne tehnidke uvjete gradnje
- program kontrole iosiguranje kakvo6e
- potrebne proradune (hidraulidke, statidki)
- postupanje s otpadom i nadin zbrinjavanja gradevnog otpada
- elaborat zaStite od poZara

- elaborat zaStite na radu
- okoli5 unutar kruga gradevine rijeSiti krajobraznim rje$enjem u okviru

arhitektonskog projekta

- nacrte (situacije, tlocrt, presjeke, uzduzni i popre6ni presjeci, itd.)

Svi pisani, te crtani dijelovi moraju biti razradeni na nadin da se moZe ishoditi
gradevinska dozvola.

5. PODACI I PODLOGEZAIZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Pri izradi projektne dokumentacije treba koristiti s[1-ede6e podloge i podatke:

- ovaj projektni zadatak;
- topografske karte mjerila 1:25000, osnovne drZavne karte mjerila 1:5000,

fotog rafski sn ima k, katastarske planove i situacije raspoloZivog mjerila;
- Prostorni plan op6ine Sali; 

s

- "ldejno rje5enje odvodnje otpadnih voda naselja BoZava", BiEco d.o.o. Rijeka,
srpanj 2001.g.;

"Odvodnja otpadnih voda naseljaBo?ava- Dugi Otok - idejno rjesenje zaizdavarye\- 
lokacijske dozvole, Hidroprojekt-ing Zagreb, srpanj 2003.g.;

- "studija za5tite voda na podrudju Zadarske Zupanije", Hidroprojekt-ing Zagreb i

Hidroing Osijek, ZagreblOsijek, 2005.



i 6. OSTALE NAPOMENE\-,

Glavni projekt isporuiiti u 6 primjerka.
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Upravni odjel za provedbu
dokumenata prostornog
ureclenja i gradnje
KLASA: I.IplI-3s0-05/09_01/50
LIRBROJ: 2Lg\/t-fill t_l0_1 1Zadar, 19. veljade Zol}.godine

Zad'arska Zupanrja, u-qravni odeJ^ 3 provedbu dokumenata prostornoguredenja i gradnje, na temel^ju dranka 105. siavak 1. podstav ak 2. Zakona oprostornom uredenju i gradnji ('Narodne oorir"i,-i ,oi iam, 3g/09);rjesavajuii pozahtjevu 

'PCINA 
sALr, radi 

'izdavanja 
iokacijske arruoi", i z d. a j e,{

t
t

t

t
t

t

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru: graanla sustava odvodnje otpadnih voda naselj aBoiavana Dugom otoku, kojom se odredu.lu:

I I. OBLIK I VELICINA GRAbTVTNSXE PARCELE-Predmetni zahvat u prostoru poji 
.:. ;ri;i-; gravitacijskog korekrora,kanalizacijske crn1e, stanice sa pripadajuiim tladnim e]Jrouoai*4 podmorski ispustza dispoziciju prodisienih otpadnii, ,odu rre formi*;u ilr"ur* gradevinsku parcele, auredaj za prodisiavanje otpadnih voda tTir*. -.;;" ;devinsku parceru-od dijelakat.dest.br. zr25/3,k.o. Bozava u povrsiy-od 

""" ,;0,i0m2 sve ,i" n"ei""tako jeprikazano u Brafidkom-1t"! idejnig projekta i,,ud";;;;"'.,r,J-o;.j#llrr,,o.o.o.
iz zagreba, broj TD r5r8i2oo3 

"o 
*i,i..2b09. godine,i p'ol"unol- geodetskoj podrozi uMJ.1:1000 koji su sastavni dio ove rokacijsk-e aorroi" sto je u skradu sa dr. 163.odt*ke o' donorenj u izmj ena, o"ry 

l. ii;;;;^;,r"r, 
"*i*jl,"ir1,l,. rr,,o:ffi:*, 

grasnik Zadaiske zupanije,,, u.o; iii6zl'zttos),u aar;nerr't.rrru

T 2. NAMJENA GRAEEVINE
-Predmetni zahvatu prostoru odnosi se na gradnju sustava odvodnje otpadnih vodanasetja Boiava, a- sve prema prikazu. y=rg1:l;{;;;;k, izradenorn po turtki"Hidroprojekt-ing" d.o.o. iz zagreba,broj TD tinnolzoa *;r, z0og.godine, a kojije sastavni dio ove Iokacijske dizvo|e. 

'vr uvvJ vu ruJ,'r ,'vv>' goolne,

I 3. ,SMJESTAJ GRAEEVINA NA GMDEYNOJ dPSTTCT ODNOSNOUNUTAR oBUHVAT A aAHyATA u pn<iironri' -"
- Gravitacijski kolektorikanalizacijske mreZe_laselja koji su predvide'i kao ukopanidijelovi sustava irna ju ukupnu duZinu od cca Z70Am.

T
,
I
I
I

i
'. ': "t' ! ,-'_: . ,



' ffiff#,Yi1!iii_iii,*,1i1

-Tladni cjevovodi koji su predvideni kao ukopani dijelovi trase postavljeni su uukupnoj duZini od cca_500m, a namjena im;e isqurivo transport otpadnih voda iz
crpnih stanica do prekidnih okana na trasama kolektora,
-Kanaliz acijske crpne stanic e :

1. crpna stanica "BOZAVA,,
2. glavna crpna stanica,.BOZAVICA,,
3. crpna stanica .,BOZAVSKO 

POLJE,,
Predvidene su kao podzemne gradevine koje se sastoje od crpnog zdencai zasunske
komore.
-Uredaj za prodi56avanje otpadnih vod.a je dio sustava gdje se otpadne vode
prodi56avaju' objekat je klasidne zidanekonstrukcije bruto ,ruJk ir"n" po*sirr" 60m2,
visina gradevine (Pr) max. 4,0m sve na nadin kako je prikazano 

" iae3"o* projektu
izradenom po "Hidroprojekt-ing" d.o.o. izzagreba,uL; to r5rg/zoo3la *3.,u zo0g.
godine koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole.
-Podmorski ispust naselja "Bazaya" kojim se ispustaju otpane vode nakon ketmana
prodiSdavanja. Podmorski ispust sastoji se od koprcnog dijela duZine cca 2Z5m i
podmosrkog ispusta duljine cca 600m.

I 4. UVJETIZAOBLIKOYANJE GRADEVINA
-Sve gradevine moraju svojim arhitektonskim oblicim4 volumenima i odabirom
materij ala slij editi tradicionarne vrij edno sti grad itelj sko g naslj er1a.
- Krov moZe biti ravni, kosi ili kombinacija istih.Nagib krova moie biti max. 23".
Vijenac krova moZe biti max. 30 cm istaknut od ruba llror"qo objekta, a na zabatu od
10 cm.

I 5. WJETI Z4 T'REEENJE GTTADEVNII ErcSTTCN, ZELE,NII{ I
PARKIRNIII POYRSINA
- Cjevovodje cijelom trasom poloZen podzenrno, tako da se nakon njegova polaganja
i zatrp av anja zemlj i5ta moZe privesti p rvob i t noj narrrj eni.

I 6. NAdIN I IIVJETI PRIKLJUdTNTA GRADEVNE dESTICE, ODNOSNO
GRAEEVINE NA PROMETNU POVRSINU, KOMT]NALNU I DRUGU
INFRASTRUKTURU
6. 1. Uvjeti Ministarstva kulture, Uprava za zaltituprirode Klasa: 612-07l1g-01/1551,
Urbroj : 532-08-03- O2/3 -Og -OZ od 03. studenog 2OO9. godine,
6. 2- Uvjeti Ministarstva kulture, IJprava za za$tit:u kulturne bastine, Konzervatorski
odjel u Zadru Klasa: 6L2-O8lO9-23l3275,Urbroj: 532-04-17/5-09-02 od25. stuctcnog
2009. godine,
6. 3. suglasnosuuvjeti za gradnju "IIAKOM" Zagreb, Klasa: 350-05/09-0117740,
Urbroj: 376-l0lb0-09-2 od2l.studenog z}}g.godine od oo. kolovoza 200g. goclinc,
6. 4. sanitarno-tehnidki uvjeti i uvjeti ,istit"odiuke izia*od Ministarstyir ztlravsrva
i socijalne skrbi, Uprava za sanitamu inspekciju, Odsjek zaZadarsku Zurpaniju Klasa:
540-02109-03/6092, Urbroj: 534-08-3-5 -2/5-og-z od.27. studenog zoog. gotrinc
6. 5' Vodopravni uvjeti izdatn od "Ikvatske vode", Vodnogospodarski oc[el za voclro
podrudje dalmatinskih slivova, klasa: W1l-325-06log-oll}o}lzgq, urbrol: 3'14-24-4-
09-3 od 28. prosinca2009. godine,
6. 6. Suglasnost nadleZenog Ministarstva unutamjih poslova, Polici.jskil sl)r.1vir
Zadatska, Odjel,upravnih, inspekcijskih i poslova za5tite i spasavanja, Broj: 5ll-lg-
06-9881/1-09 BS od,27. studenog iOOg. godine

@
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3 KLASA:UP/I-350-05/09-01/50
UR.BROJ: 2198/l-1 1/1 1-1 0-1 I

Trasa kanlizacijskog sustava preteZno je odvija podzemno u koridorima prometnica te
je pristup trasi (zajedno sa crpnim stanicama) mogud sa istih. Pristup do uredaja za
prodiSiavanje je mogu6 na postojeieg puta omedenog suhozidom koji je evidentiran
na posebnoj geodetskoj podozi u MJ 1:1000 izraden po ovl.ing. BoZen.Rumeni6
dipl.ing.geod., broj ovl. Geo 168 od 12. studeno92009. godine
Ovi posebni uvjeti sadrZani su u prilogu i dine sastavni dio lokacijske dozvole

I 7. MJERE ZASTITE OKOLISA, UVJETI ZASTITE PRIRODE UTVRDENI
PROCJENOM U.TJECAJA NA OKOLIS TE NACIN SPRECAVANJA
NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
-lr4jere zaltite okoli5a odnose se na odabir kvalitetnog materijala za izg;adr4l,
pravilnu ugradbu sa naglaskom na vodonepropusflost. Uredenje i-zaitita okoliSa
odnose se i na sanaciju gradili5ta po zavr5etku grader,rje. Uredenjem okoli5a
obuhvaieno je zatrpavanje, nasipavanje, planiranje terena, obnavljanje raskopanih
povr5ina i asfaltiranih cesta te odvoz vi5ka materijala.

I 8. DRUGI ELEMENTI YAZNI ZA ZALIYAT U PROSTORU PREMA
POSEBNIM PROPISIMA
-Predmetnim zahvatom u prostoru ne smije se ugroziti mehanidka stabilnost i
pouzdanost susjednih gradevina, niti stabilnost tla na okolnom zemljiStu.
- Primjeniti odredbe Pravilnika o kontroli projekta ('Narodne novine", broj 89/00)
- Gradevina se nalazi u 7o seizrnidnosti.

I 9. UVJETI VAZNI ZA PRO\IEDB{J ZAIIVATA U PROSTORU
- Predmetnizahvatu prosforu realizirati 6e se u IV faze.
I faze: CJEYOYOD PODMORSI(OG ISPUSTA ftopneni i podmorski dio)
II 1,IAZAZ IJREDAJ ZA PROCTSCAVANTT OTPADNIH YODA NASELJA
BOZAVA
lll fma: GRAYITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "Boilava" I
"BoLavica" SA PRIPADAJUCIVI ff,adNfVf CJEYOVODINIA (centralni dio
naselja oko same uvale BoZavica
IV faza: GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNA STANICA "BoZavsko
polje'l SA PRIPADAJUCIM TLAdNIM CJEVOVODIMA (zapadni dio naselja
te dio od autobusne poSiaje prema hotelu)

III TZYODIZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA
- Predmetri zahvat u prostoru nalazi se unutar obuhvata Odluke o dono5enju

izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja opdine Sali ("SluZbeni glasnik
Zadarske Zupanije", broj lll02, 23108) - infrastukturni sustavai-odvodnja
otpadnih voda

W Idejni projekt, broj: TD 151812003 od rujna 2009. godine iz::aden po tvrtki
"Hidroprojekt:ing d.o.o. izZagreba, aizraden po ovl ing. grad. NataSi Todorid Rex,
broj ovla5tenja G 3084 zaposlenoj u tvrtki "Hidroprojekt ing" d.o.o. - Projektni odjel
Rij eka, d,ini sastav,nidio-ove lokaqf ske -dozvole,.

V Prije ishodenja potwde glavnog projekta investitor je duZan izvr5iti parcelaciju
gradevinskog zemljiSta i formirati gradevinsku parcelu (wedaj za prodiSdavanje), te od

*
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ovog Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog urederija i gradnje ishoditi
potvrdu o uskladenosti iste sa lokacijskom dozvolom.

VI Na temelju ove lokacijske dozvolb ne moZe se zapodeti sa gradenjem ve6
je potrebno ishoditi akt kojim se dozvoljava gradnja prema odredbama Zakona o
prostomom uredenju i gradnji ('Narodne novine"; broj 76107, 38i09).

VII Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomoinosti. U
tom roku pokebno je podnijeti zahtjev za akt kojim se dozvoljava gradnja ili
zapoteti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potreban akt kojim
se dozvoljava gradnja.

\IIII VaZenje lokaciijske dozvole produZava se na zahtjev podnositeloja zamolbe
jednom za joS dvije godine , ako se nisu promjenili uvjeti utwdeni u skladu sa

odredbama Zakonao prostornom uredenju i gradnji i drugi uvjeti u skladu sa kojim je
lokacij ska dozvo la izdana.

ObrazloZenje

Podnositelji zalttjeva OPCINA SALI podnijeli su dana 08. travnja 2OOg. godine
zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahv'atu prostoru: gradnja sustava
odvodnje otpadnih voda naselja BoZava na Dugom otoku , a prema prikazu u
idejnom projektu izradenom po "Hidroprojekt-ing" d.o.o. tz Zagreba, broj D
1518/2003 od rujna 2009. godine.

Op6ina Sali je ishodila lokacijsku dozvolu Klasa:UP/I-350-05/06-01/1039, Urbroj:
2198-05-01-06-12 MC od 06. prosinca2Q06. godine za gradnju sustava odvodnje i
prodi56avanja otpadnih voda podrudja.naselja Boia'.ta.Ista je opetovano podnijela
zahtjev za lokacijsku dozvolu radi promjeria kojg su se dogodile u samoj frasi kao
i smjeitaju uredaja za prodi5iavanje. Isto tako predrnetnom lokacijskom dozvolom
odred-ene su detiri faze (IV faze) zahvata u prostoru

Zahljev je osnovan.

lJz zahtjev j e pril_oieno :
1. Posebna geodetska podloga u MJ 1:1000 ovjerena od nadleZne drZavne geodetske
uprave. inadenapo tvrtki "Aces" d.o.o. izZadra od 12. studenog 2009. godine
z.Tiprimjerka idejnog projekta sa situacijom prikazanom na osnovnoj drZavnoj karti
u MJ 1:5000 izradenoj po "Hidroprojekt-ing" d.o.g. iz Zagreba, broj TD 151812003
od rujna 2009. godine,
3.Izjavaprojektanta ovl.grad. NataSa Todori6- Rex dipl. ing.grad., broj ovl. G 3084
da je idejni projekt inadenu skladu sa Odlukom o donoSenju izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja op6ine Sali C:SluZbeni glasnik Zadarske Zupanije", broj
tU02,23108)
4. Izj w e suvlasnika kat.dest.broj 2125 12 i 2125 I 3 k. o. BoZava
5. Preslik lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350.05/06-01/1039, Urbroj: 2198-05-01-06-
lzMC od 06. prosincb 2006. godine

U provedenom postupku utvrdeno je:

I
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1' da se predmetni zahvat u prostoru nalazi unutar obuhvata Odluke o dono5enju
izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja opiine Saii ("SluZbeni glasnik Zadarske
Zupanije", broj 1 | / 02, 23 I 08)

2' da ie zahtiev za izd'avanye Iokacijske dozvole podnijela stranka koja pravni
interes dokazuje:
-Obzirom da je jedinica lokalne samouprave podnositelj zamolbe, a veiim dijelom
trasa predmetnog zahvatau prostoru se odvija u prometnim povrsinama drji je vlasnik
i kojima gospodari ista pravni interes je gore navedenim defi-ni ran. za*"iuj ^prodi5iavanje posjednici predmetne destice zemlje su dali svoju suglasnost na
namjeravani zahvat u prostoru. zahvatu prsotoru je u cijelosti uskladen sa
dokumentom prostornog uredenja Odlukom o dono5enj,, ir*i"rru i dopuna prostornog

4*u uredenja Op6ine Sali ("SluZbeni glasnik Zadarski Zupanije,,, Uro3 t llOZ,Z3tOgl.
Zapredmetnizahvatu prsotoru odreden je javni uvid aanabZ. prorin"u 2009.'godine
na koji se zainteresirane stranke nisu odazvale.

Postupajuii u skladu sa odredbama dl. 109. Zakonao prostornom uredenju i
gradnji ('l.Iarodne novine", broj 76/07,3g/09) poradi pribavtjanja posebnih iui"tui,
dl. 106. stavak 1. podst. 7 ., 8., 9. zakonao prostornom wedurju i gradnji Cxaroane
novine", broj 76107); ovo tijelo pozvaroje Tijela i osobe odredene por"Lri.r,
propisima na uvid u predmetni idejni projekt namjeravan og zahvatiu prostoru
Zakljudkom dana 03. prosinca 2009. godine na koju ro ," 6d.-uali samo projektanti,
dok su ostali pozvani napredmetni uvid nisu odawali.U roku 30 dana r*1'"1pir*"rru
oditovanja/uvjete/mi5ljenja dostavile su pravne osobe navedene u todki I 6:, ;uvidu
se nisu odazvali niti su naknadno dostavili svoje uvjete/mi5ijenja te se sukladno dl.
109. st. 6- zakonao prostornom uredenju i gradnji ('lllarodne novine',, broj 76107,
38/09) te se isti smatraju izdanim.

Lokacijski uvjeti su odredeni temeljem odredbi za provodenje odluke o
dono5enju izmjena i-doquna Prostornog plana ureilenja op6ine Sali ("Sluzbeni glasnik
Zadarske Zupanij e", broj 1 I / 02, 23 I 08).

Slijedom ovako provedenog upravnog postupka i utvrdenja da je podnositelj
zatj'eva dostavio sw potrebnu dokumentaciju odredenu odredbo* 8t. ioz ,t. t.
zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76107,3g/09), da je
gradevna destica uredena u smislu (,1. r25 . st. 2. i dl. 126. st. f . istog zakona, ia je
idejni project inaden u skladu sa dokumentaom prostomog uredenja , posebnim
propisima, odnobno posebnim uvjetima odredenirn na temelju tih propisa i da je do
gradevne destice osiguran pristup sa prometne powsine , uiiutoi" ,uir6.* ujovoljiti
i donijeti odluku kao u izreciove lokacijske d.ozvole

-Oyo 
rjesenje oslobodeno je od ptadanje upravne pristojbe ('Narod.ne Novine,,

br. 8196, 77 /96, 95/97, t3L/97, 68/98, 66199, L4S/99, tt6/00, il tOl)

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove lokacijske dozvole mole se izjaviti LalbaMinistarstvu za5tite okoli5a,

prostornog uredenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, u roku
od 15 dana od dana urudenja.
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Zalbase predaje neposrcdno ili $tljc poslonl ()vonr LJllravnom odjelu, a moZe se
izjaviti i na zapisnik uz pristo.itru prr:n'rir cl.J. '['ar.br.3. Zakona o upravnim
pristojbama (Narodne Novinc lt.l-l br. 8/9(\, 71196, 95197, 137197, 68198, 66/99,
145199,116/00) u iznosu od 50,00 kn.

Sudionik u postupku: PROCELNIK

dipI.iur.tiiljanalweliey;w,trad.

'/t'2'-/' -/

postaviti:

fo)opeioa sali, sali
' 2. Josip Bi5tirli6, Bolava

3. Marija Skifie, Boiava
4. Ministarstvo za5tite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva

Republike Austrije 20, Zageb
5. Pismohrana- ovdje.

ffi





Ii I'. I' I' Ii LIKA HRVATSKA
M I NI I S'IARSTVO KULTURE

Uprava za zaStitu prirode

KLASA: 612-07109-01/1551
U B BROJ : 532-08-03- 0213-09-02
Zagreb, 03. studenog 2009.

ii

ZADAHSKA ZUPANIJA
Upravni odjet za provedbu

dokumenata prostornog ureClenja i
gradnje

Brne Krnaruti6a 13/l
23 OOO ZADAR

PREDMET: Sustav odvodnje otpadnih voda
naselia BoZava - Dugi otok,
postupak ishoclenja lokacijske dozvole
- o6itovanje, daje se

Ministarstvo kulture, Upiava za za5titu prirode zaprimila je vaS poziv na uvid u idejni
proiekt u postupku ishodenja lokacijske dozvble za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda
naselja BoZava-Dugiotok, Op6ina Sali u Zadarskoj Zupaniji.

Uvidom u dokumentaciju koja se vodi u ovom Ministarstvu utvrdeno je da se navecjeni
zahvat ne nalazi u za5ti6enom podrudju, sukladno odredbi 6lanka B. Zakona o za5titi prirode
(Narodne novine, br. 70/05 i 139/08).

Predmetni zahvat djelomidno (cjevovod podmorskog ispusta) ulazi u morsko podrucje
ekolo5ke mreZe pod nazivom J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pa5man-Ugljan-Rivanj-sestrunj-
Molat HR3000419, prema Uredbi o progla5enju ekoloSke mre2e (Narodne novine, br. 109/07).

. Temeliem odredbe dlanka 38. st: 1. Zakona o zaStiti prirode (Narodne novine, br:. 70105
i 139/OB) Ministarstvo kulture utvrduje posebne uvjete za5tite prirode u postupku izdavanja
lokacijske dozvole za izvodenje radova na podru6ju nacionalnog paika, posebnog rezevala,
spomenika prirode iparka prirode.

Sukladno stavku 2. istog dlanka, za zahvale u ostalim podrucjima uvjete uturduje
rrpravno tijelo Zupanije nadleZno za poslove zaStite prirode.

l'rivitak: ldejni projekt

Dostavl.ia se:
6Naslovu
2. Evidencija - ovdje
3. Pismohrana - ovdje
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li lll'tl ltl.l KA HRVATSKA
Ir.l I rrf i :j I ,\ ti.s'l'vo KU LTURE
i il,rr..i,,j:\ .{A zAS t'n'U KULTURNE BASTINE
1..,)t'i ,/l liVr\'l ()ltSKt ODJEL U ZADRU

lr. lirsrr : 6 I 2-08/09 -23 /327 5
I I r'. lrrrri : 532-04-17 /5-09-02
*rtLrr'. 2.5. studenog 2009. godine

L

f 
)reclmet: Izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Boiavana Dugom otoku

Yeza: zahtjev upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje
Zadarske zupanije , Klasa: up/I-350-05 t09-0lls0;0r. broj: zlggll-nn 1-09-2 od
20. studenog 2009. godine

Uvidom u Idejni pjq:q za ishodenje lokacijske dozvole, broj projekta tslglzoo3,iifraT1l,
iznrt'lcn u "Hidroproj"t, -.]ng' d.o.o. iz Zagreba,Draikovi6eva35,iz'n4nl2009. godine, utwdenole
tltt tl:t ptedmetnom podrudju nema zaitidenih ni evidentiranih kulturnih dobara.

(J sludaju nailaska na arheolo5ke nalaze ili nalazi5te u tijeku radova, investitor odnosno
iz.vtdad radova je duZan, na temelju dlanka 45.Z,akonao zaStitii oduvanju kulturnih dobara (NN
61)/()(), l5l/03,157103 i87109.), obustaviti radove i bez odlaganja obavijestiti ovaj Odje! te ukoliko
l.tutlc potrebno osigurati 'altitna arheololka iskapanja. Isto si odnosi i za radove n" -orrt o*e dnu.

l)oslaviti:

,)

llpravni odjel za proved_bu.dokumenata prostornog uredenja i gradnje Zadrske Zupanije, Bme
Krnaruti6a 131I, 23000 Zadar

Pismohrana

Ilije Smiljanica 3 23000 Zadar - lv.uvw.mirr-kulture.hr L.1 . );!' -
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It I.ASA: 350-05/09- 0t /77 40
( I t( B ROJ: 37 6_t0/zo_og_2
'/.aprcb. 25. studeni 2009. god, ,

illlltil)M Er:
^.r.r. rru(rr U I Utl I ZV_U;lUN.Atd.o,o., SALI

:l1sl"ti" susrAYA oDvoDNrE orpADNrrr voDA NASETJABOZAYA_ DUGI OTOK
-uvjeti gradnje

vc'r'zt: KLASA: uP/I350-0 5/09-ol/50, uRBR:21 gSlt-l7tt-og-z,od 20. studenoga 2009.

Temeljem vaiega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant M6RA projektirati

3:::ll:l:""':*:r^":gli_1je_ 
r,griftizavanje postojeiim erekhonidkim komunikacijsktun (EK,

)::::-,i'X-:il3.T,11y,-'-llJ*"9 3areogama 
i'ravlnika ; ;t"" ;';;ffi; #ffiJdiB vsrvur Y qrJ4

I::]:,:::u-tl1T.*j:y:l"c1jske infrastrukturg i povezane oprerne, zastitne zone i radijskog

,/. -al.r\vqv^ lv

komunikaciiama (NN 7il0R)

lil( vodova (popis u prilogu) pribaviti izjrzJav:u o poloZaju navedene infrastrukture u zoniz.rhvata.

S po5tovanjem,

l)ostaviti: Naslovu s powatnicom
l)rilog: Idejno rjesde za lokacijsku dozvolu

Popis operatora

HRVATSKA ACENCTJA ze poSr.u r eLer.rRoNtiKE KoMUNII(A.CIE
JuriSiieva 13. 10000 Zagreb / MB:O1g6_i862 ,, Tel: (01) 4896 000, Fax: (01) 4920 227 / www.hakom.lrr
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I{ Ii: I' I I IiI,IKA HRVATSKA
t\4 I N I Si't'A RSTVO ZDRAVSTVA
I \-(X:l.,At,NE SKRBI
iiI'IIAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
SI rrllrrr 7.u panijske sanitarne inspekcije
( )rl.f cl z:r s.icvcrnu Dalmaciju
( )rls,l rrli zt Za.dtrsku Zupaniju

li l,AsA : 540-02109-0316092
t llllllto.l : 534-08-3-5-215-09-2
Z rr tl l r' , 2T.studenog 2009.

l i:::; i...'.'.:i i;.:i ;-lj 11..'1i, i'j;ir;,
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Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitamu
intltckciju, SluZbe Zupanijske sanitame inspekcije, Odjela za sjevernu Dalmaciju, Odsjeka za
Zrttlir|sku Zupaniju, temeljem Za?Jjudka Upravnog odjela za provedbu dokumenaia i prostomog
tit'crlerr.ia i gradnje zadarcke b,:panije KLASA: uPA,350-0510}-.01/5},IIRBROJ: 2|ggl1-l1llt-og-2
otl 2(). studenog 2009.9. u skladu s odredbama d1.109. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(NirrrxJne Novine, br. 113/08) i dI.13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne Novine, br. l l3l0g), u
lrtrsltrpku ishotlenja lokacijske dozvole za gradnjt sustava odvodnje otpadnih voda naselj aBoiava-
l)trgi Otok (gradnja u tV faze) po zahtjevu Opiine Sali, investitor: K.D.',DUGI OTOK I ZVERINAC,,
d,o.o.Sali-Dugi Otok, utwduje slijedeie

SANITARNO-TEIIMEKE IIVJETE i IryJETE ZASTITE OD BUI(E:

f. izgradnju i uredenje gravitacijskih kolektora, kanalizacijskih crpnih stanica sa
lrripadaju6im tladnim cjevovodima, uredaja za prodi56avanje otpadnih voda i podmorskog ispusta
izvcsti na nadin da su isti vodonepropusni i da ne ugroZavaju postoje6u vodovodnu instalaciju i okoli5,

2- revizijska okna na trasi kolektora izvesti vodonepropusno, a na otvore postaviti
lijcvano Leljenrepoklopce da bi se sprijedio prolaz insekata i glodavaca,

I . 3, osigurati higijensku dispoziciju otpadnih voda putem uredaja odgovarajuieg
kalraciteta za prodi56avanje otpadnih voda, te osigurati njegovo trajno odrLavanje,

4. graclevinu sa uredajem za prodi56avanje otpadnih voda, te prirudnom radionicom sa
sPremi5tem i prostorijom sanitarija prikljuditi na javni vodovod, te osigurati dovoljne kolidine
z.tlravstveno ispravne pitke vode, a vodovodnu instalaciju izvesti od inertnih i neskodljivih materijala
Lr skladu sa Zakonom o predmetima opie uporabe (Narodne novine, br. 85/06, 75/Og) i pravilnikom o
z'dravstuenoj ispravnosti vode za piie (Narodne novine, br.47/08), i pravilnikom o zdravstvenoj
isPrav.nosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne
rrovine,br-125109), a dispoziciju otpadnih voda iz iste izvesii na sanitarno propisan nadin, sukladno
oclredbama Zakona o za5titi pudanstva od zaraznih bolesti Qrlarodne novine, ir.79/0j,113/0g, 43/Og),

. 5. provesti mjere zaltite okoline u kojoj ljudi rade i borave od izvora buke iz crpnih
stanica i uredaja za prodi56avanje otpadnih voda u skladu sa Zakonom o zastiti od buke (Narodne
novine, br.30/09) i Pravilnikom o najvi5e dopu5tenim razinama buke u sredni i kojoj ljudi rade i
borave(Narodne novine, br.l45l04) i Pravilnikom o djelatnostima za koje je potrebno ufwditi
provedbu mjera za zaititu od buke (Narodne novine, br.9llO7),
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6' prilikom tehnidkog pregleda investitorje duzan predoditi ateste o vodonepropusnosti cjevovoda,uretlaja za prodisdavanje opadnih voda i cjevwoda C"q;;ilg ispusta, atest o vodonepropusnostivodovodnog cjevovoda, te potwdu o iar5enoj aezinfekciii i"irp"rl*:ri ili"l""J.oane ovlasteneustanove ili tvrtke i analitidka izvieda o ispitivanju zdravspJne ispra:vnosti uoi" rupii", kuo i atestebuke i zvudne izolacije za crpne stanice i uietlaja za prodisdavanje otpadnih voda.

DOSTAVITI:

fr.)z^a*rwhrpamjav Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostomog uretlenja i gradnje,

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana
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HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za vodno
1tr:rdrucje dalmatinskih slivova
SPLIT Vukovarska35

f{l;{tri1 | ll.:' ll.')?.( -06109-01 10007 2A4
I lrlrrrrj .\ i 11.?4 4-09-2llK
i,iliiil ;rtt 1:r :1009

l'll{VATSKE VODE na temelju dlanka 123. stavka 1. u svezi clanka 122. stavkal. Zakona o vodama
(f'lN lUlltt{t i 150/05) i dlanka 202. Zakona o opiem upravnom postupku, povodom zahtjeva Zadarske
*irpeiilJo, UPravni odjelza provedbu dokumenata prostornog uretlenja i gradnje, Zadar, Klasa:UPil-350-
0frl(iU ii1/60, tJr,lrroj:219811-11111-Og-2 od 20.11.2009. zaprimljenog is.1i.Zoosi. za investitora oPCIttR
HAl.i, porr'tdi lzdavanja vodopravnih uvjeta, nakon'pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE
*H i;rgdu projektne dokumentacije za gradnju:

Odvodnja otpadnih voda naselja BoZava
Dugi otok

VDtlopravni Livjeti su:

A. KANALIZACIJSKI SUSTAV

'l) lttvestitor, odnosno korisnik gradevine, dulan je isprojektirati i izgraditi objekte predmetne fekalne
kanalizacije u skladu s odredbama prihva6enog rje5enja sustava odvodnje naselja Boiava, te ostale
vatCICe prostorno-planske dokumentacije.

3i lrlvestitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je ishoditi uvjete nadleZnog komunalnog poduzeda u svezi
irgrarJnje predrnetnog sustava javne odvodnje.

3) lnvsstitor je duZan trasu kanalizacije uskladiti sa ve6 postoje6im i planiranim komunalnim vodovima na
leronu, te za eventualna kriZanja (sa vodovodom, strujom i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti
rtadleZnih poduze6a.

4l lnvestitor, odnosno korisnik gradevine, du2an je izgraditi sve objekte i uredaje predmetnog sustava javne
oclvodnje vodonepropusne i o tome priloZitiodgovarajuia uvjerenja prilikom tehnidkog pr'rjema.

l5) lnvestitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je prihvatiti otpadne vode industrUe samq ako su te
irrdustrijske otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

6) lrtvestitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je sve prikupljene oborinske otpadne vode propustiti kroz
separator ulja i masti prije spoja na obalni ispust i konadne dispozicije u more. Separator ulja i masti mora
lmati metalne poklopce radi povremenog di56enja.

B. UREDAJ ZA PROdISCNVAT"IC I PODMORSKI ISPUST

7\ lnvestitor je duZan spreg objekata, uredaj za prodiscavanje - podmorski ispust, projektirati, izgraditi i

odr2avati tako da morski akvatorij izvan kruga oko difuzora ispusta radijusa 300 m bude ll kategorije, u
skladu s DrZavnim planom za zaStitu voda (NN B/99), a morski akvatorij 300 m od obale bude ll vrste
l<valitete po parametru NVB ukupnih koliforma. j.

B) lnvestitor je duZan projektirati uredaj za prodi5iavanje na nadin da svaka od taza izgradnje uredaja
predstavlja funkcionalnu cjelinu. Projektom treba predvidjeti faznost izgradnje u odnosu na stupanj
pro6i56avania, uzimajuci u obzir karakteristike prijemnika i gore navedene uvjete za"podmorski ispust.
Faznost izgradnje uredaja u smislu stupnja prodiscavanja podrazumijeva mogudnost rjeSenja od
prethodnog prodiS6avanja preko prvog stupnja do drugog stupnja 6i56enja u konadnom obliku
izgradenosti, kako je to predvideno DrZavnim planom zazaititu voda (NN 8/99).

9) lzlazna kvaliteta prodi56enih otpadnih voda treba zadovoljiti parameter prema Pravilniku o granicnim
vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama NN (94/08).

10) lnvestitor je duZan na uredaju za prodiS6avanje osigurati pricuvno napajanje elektridnom energijom putem
stabilnog priduvnog agregatnog postrojenja.

Iti
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ll)ltrvcr;tilr;r, odnosno korisnik gradevine, duZan je ishoditi uvjete za deponiranje otpadnog materijala s
rrri.rrll;,rjri z-a prociScavanje predmetnog kanalizacijskog sustava, na deponij koji u potpunosti zadovoljava
riitiiitiiirrlo tclrnicke propise za deponiranje i ove vrste otpada.

ll) irivortlitr:r, odnosno korisnik gradevine, duZan je do tehnidkog pregleda, izraditi Pravilnik o radu i
rrlrltrvitrrju sr;stava odvodnje iuredaja za proiiSiavanje otpadnih voda iOperativniplan interuentnih mjera
rt :;lt1t";ttjrr izvanrednog zagadenja, te predvidjeti obudavanje ljudi koji ie raditi na odrZavanju objekata i

rirqrililj;,1 predrnetnog sustava i o tome dostaviti pismenu potvrdu.

C. CRPNE STANICE

1,1) (ir1)[ti stanice moraju biti izgradena kao podzemne gradevine s vodonepropusnim crpnim bazenom i

venlilacijom za odstranjivanje neugodnih mirisa.

i,ii (Jrpne stanice, kao prvi stupanj za5tite, moraju imatiosigurano rezervno napajanje elektridnom energijom
(irrergr,rd i pokretni izvor napajanja), a kao drugi stupanj zaStite dopu5ten je preljevni ispust u more, uz uvjet
rla kote preljeva ispusta budu iznad maksimalne kote plime, odnosno da se onemoguci uljev morske vode
t t knnalizacijski sustav.

1B) Zn orllne stanice koje nisu smjeStene uz more, investitor je duZan dimenzioniratiobujme crpnih spremnika
tako cla ista moZe prihvatiti i zadrZali svu otpadnu vodu u vremenu potrebnom za prijenos priduvnog
p0kretnog izvora el. energije.

.16) ltrve$titor, odnosno korisnik gradevine, dulan je ostvariti vezu crpnih stanica sa centrom upravljanja
konalizacijskog sustava. Veza osigurava trenutnu dojavu o kvaru ili nestanku elektridne energije, a time i

potrebu za pokretnim izvorom napajanja elektri6nom energijom.

D. UREDENJE VODOTOKA

17) lnvestitoru se daje na znanje kako se na predmetnoj trasi tladnih i gravitacijskih cjevovoda nalaze
vodcrtoci, odnosno cestice "javnog vodnog dobra", e.2.1814,1815 i 1954 K.O. Bo2ava.

1B) lnvestitor je duZan objekte crpnih stanica locirati izvan destica ,,javno vodno dobro" - e.z. 1814,1815 i

1954 K.O. BoZava ito na min. udaljenosti3,0 m od ruba cestice (tlocrtno ivisinski). U navedenom pojasu

rcrLrranjuje se podizanje bilo kakvih visokih ograda, prate6ih objekata, sadnja stalnih nasada idrve6a.

1ti) lnvestitor je duZan po mogucnosti poloZiti .trasu kanalizacijskih cjevovoda izvan destica ,,javno vodno
cJobro" - t,.2. 1814,1815 i 1954 K.O. BoZava u uzduZnom smjeru, a vodenje trase paralelno sa koritom
izvesti na max. mogu6oj udaljenosti od ruba korita. U sludaju vodenja trase kroz 6.2. sa svojstvom ,javno
vodno dobro' ili ,vodno dobro" potrebno je izradom projektne dokumentacije rije5iti i projektno rjeSenje

vodotoka na promatranoj dionici.

20) Ako to dozvoljavaju tehni6ki uvjeti popredni prijelaz trase kolektora preko vodotoka treba projektirati na
nadin da se ne umanji proticajni profil vodotoka. Mjesta prijelaza kroz korito vodotoka treba izvesti
poprecno i po mogu6nosti Sto okomit'rje na uzduZnu os korita. lnvestitor je duZan mjesta prijelaza trase
kolektora kroz korito osigurati na nadin da kolektor uvude u betonski blok 6ija ee gornja kota biti 0.50 m
ispodkoteprojektiranogireguliranog(betoniranog)dnavodotoka.

21)lnvestitor je duZan, na mjestima eventualnog prokopa obloZenog korita vodotoka, izvr5iti obnovu obloge
identidnim materijalom i na isti na6in.

22) lnvestitor je duZan projektnim rjeSenjem omogu6iti nesmetano redovno odrZavanje idiScenje predmetnih
vodotoka, a samim izvodenjem radova ne smije uzrokovati erozijske pojave ili druge Stete na uzvodnim
dijelovima korita.

23) lnvestitor je duZan za vrijeme izvodenja radova pravovremeno uklanjati odba6eni materijal iz korita, a

nakon zavrSetka radova i za vrijeme kori5tenja objekta ne smije odlagati bilo kakav materijal u korita
vodotoka nitina bilo koji nadin umanjiti njihovu propusnu moc. ,:.

24) lnvestitor je duZan za vi5ak iskopa projektorn odrediti mjesto, nadin deponiranja i konadno uredenje
deponija. Teren devastiran radovima investitor je duZan dovesti u prvobitno stanje.

25) Nadzor nad predmetnim radovima vrSiti 6e ovla3teni djelatnik Hrvatskih voda, a lnvestitor radova du2an je
o podetku radova pravodobno obavijestiti Hrvatske vode.

E. OSTALI OPEI UVJETI

26) lnvestitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je svim objektima na sustavu omoguiiti nesmetan pristup

servisnom vozilu i priduvnom izvoru elektri6ne energije.

27) lnvestitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za
pra6enje, dojavu i centralno upravljanje istim.



''rl) lrrvestitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom za
g;racenje, dojavu i centralno upravljanje istim.

"'ii) lnvestitor, odnosno korisnik gradevine, du2anje ugraditi mjerade protoka na uredaju za prodis6avanje,
1:rije ispusta u podmorski ispust.

;1(l) lrlvcstitor, odnosno korisnik predmetnog kanalizacijskog sustava, duZan je.po stavljanju sustava u
ftr|rkciju, organizirati kontinuirano praienje kvalitete ofpaOnin voda, laboratoriiit<im ispitivjnjem ovla5tenog
l;,rhoratorija, koje se ispustaju u prijemnik predmetnim sustavom.

I l) ltrvt'stitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je "eiste" oborinske otpadne vode upustiti u teren (moZe
l<roz r.rpojni bunar) bez ugroZavanja okolnih objekata ili povr5ina. Oborinske otpadne vode sa svih povrSina
koio bi mogle biti zama56ene (parkiraliSte), investitor le duZan propustiti kroz separator ulja i masti prije
konadne dispozicije. Separator ulja i masti mora imati metalne poklopce zbog povremenog 6is6en;a.

;ll{) lrrvtrstitor, odnosno korisnik gradevine, (Opiina Dugi Otok - Sali) duZan je za izgradnju sustava javne
r,rdvodnje naselja BoZava donijeti Odluku o odvodnji ukoliko ista nije donesena.

il.1) Ft1ol*n*nom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju6e mjere da izgradnjom gradevine
ztt koitr se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do stettili nepovoqnin pos'ljedica zalodnogoipodarske
lrrtHi6se,

'i'td) lrivaatitor, odnosno.korisnik gradevine, duZan je projektnu dokumentaciju za predmetnizahvat u prostoru
lai'aditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.

$S) Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole vaZe u razdoblju va1enja
lokaciiske dozvole,..a vodopravni uvjeti izdani neovisno b postupXu izdavanja lokacijske dozvole vaZe 2
geidltre od dana njihove konadnosti, odnosno u razdoblju val.enja vodopravne suglasnosti izdane na
ItrhttiCku dokumentaciju iz clanaka 126. stavka 1. Zakona o vooami (NN 107/95 i 1s0/-05).

Ovl so vodopravni.uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka
podn0$6 cJokumentirani zahtjev.

OBRAZLOZTruIC
Zaclarska Zupan'rja, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje,

flrilr,.l#,tio je zahtjev Klasa:UP/l-350-05/09-01/50, Ur.broj:2198t1-11t11-og-2 oO 20.t1.2009. ziprimljln
Ifi 1 1 2009' za investitora OPe INA SALI, poradi.izdavanja vodopravnih uvjeta za gradnju sustava oOvodnje
r:rlparinilr voda naselja BoZava.

Za sustav odvodnje otpadnih voda naselja BoZava predvidene su 4 faze izgradnje:

I faza izgradnje: cjevovod podmorskog ispusta (kopneni ipodmorskidio);
ll fnza izgradnje: Uredaj za pro6is6avanje otpadnih voda;

lll' faza izgradnje: Gravitacijski kolektori i crpne stanice "Bo2ava" i 'Bo2avdica" sa pripadaju6im ladnim
cjevovodima;

lV faza izgradnje: Gravitacijski kolektori i crpna stanica "BoZavsko polje" sa pripadajuiim fladnim
cjevovodima.

Uz zahtjev zaizdavan)e vodopravnih uvjeta dostavljena je slijededa dokumentacija:
- ldejni projekt (HtDRopRoJEKT-tNG, Zagreb,TD 1s1a12003, rujan 2009.).

U provedenom. postupku je utvrdeno da 6e se gradenjem gradevin e uz pridr1avanje vodopravnih
livjat{ir nHredenih u izreci osigurati odgovarajuci vodni reZim-.

Upravna pristojba se ne napla6uje sukladno odredbi dlanka 6. stavak 1. Zakona
itlritalbarna (NN 8/96, 77t96, 131t97,68/98,-'145199, 116/00 i 163/03). ,,.

Nnputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopu5tena je lalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave
vitdopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporudenom posirykom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede,
El.llllarstva ivodnoga gospodarsfua, Uprava vodnoga gospodarstvi putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za Zalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.

o upravnim



l.)rinlsvili:
r I ;rrilrforka vodopravnih uvjeta)

Zadarska Zupanija
tJgrrnvrrl odjel za provedbu dokumenata

prostornog uredenja i gradnje
Zadar

rr/p Ljiljana Mareli6, ing.grad.

(Jl.ravllartltl:

i 1 Mhrtutarslvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava
gorpodarenia vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara ?24 $4;

7l lertrrska tupaniia. Vodopravna inspekcija, Zadar, lvana Maiurani6a bb:

,lf Mlnhlrrrslvo regionalnog razvol:a, Sumarstva i vodnoga gospodarstva' odiel
dtrxvflo vodopravne inspekciie, Zadar, R. Katalini6a Jeretova 5;

1) l'ltvatiko vode , VGO SPlit, 244;

Bl l{rvrlBkB vode , VGO Split, pismohran;

6) llivstoko vode , VGI Zadar.
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Brol: 61 1-18-06-9881/1-09 Bs
Eatlar, ?7, studenog 2009. godine

ZADARSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uredenja i gradnje
n/p Ljiljana Mareli6

Brne Krnaruti6a 13/l
ZADAR

Preclmot: Uvid u ldejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju sustava
tlrJv0dtij6 otpadnih voda naselja BoZava - Dugi Otok (gradnja u lV faze)

Irtvealilcir: OPCTNA SAL/ - Dugi Otok

Veaa Va$ poziv: KLASA: uP/l-3s0-05/09-01/so; uRBROJ : z19}t 1 -1 I t1 1 -og-2

tJvidorn u dostavljeni ldejni projekt br: TD 151812A03 izraden od stranetvrtke HIDROPROJEKT-
iNfi d,o,o. iz Zagreba, projektant NataSa Todoric Rex,dipl.ing.grad. od rujna 2009.godine,
utvrdEno Jo da su u istom prikazane predvidene mjere za5tite od po1aru sukladne
pi'Opialnra iz podrucja,za5tite od poZara te se preporu6a izdavanje lokac'rjske dozvole.
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Clanak 162.
Alir.r na dijelu gi'aoievinskcrg.poCnreja na kojem ce se gracliii gradevina posto.ii voCovodrta mrela opskrba
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2.1. TEHNIČKI OPIS 
 
 2.1.1. UVODNE NAPOMENE  
 
 Predmetnim GLAVNIM PROJEKTOM obuhvaćena je izgradnja DIJELA  
KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA BOŽAVA na Dugom otoku, odnosno 
GRAVITACIJSKIH KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA TE CRPNIH STANICA 
”BOŽAVA” I ”BOŽAVČICA” SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA sve u 

sklopu SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA. 
 
 Obrađivano naselje BOŽAVA nalazi se na području Dugog otoka, jednog od tzv. 
‘vanjskih’ otoka Zadarske županije.  
 
 Dugi Otok je najduži otok zadarskog arhipelaga, sličan otocima Pašmanu i Ugljanu, no 
zbog svoje udaljenosti rjeđe naseljen u odnosu na njih. Dužotočnom cestom od Telašćice do 
Velog Rata povezana su sva, još uvijek 'živuća', naselja na otoku. 
 Božava administrativno pripada u nadležnost Općine Sali na Dugom Otoku te sačinjava 
skupinu od 11 naselja u sklopu općine (Brbinj, Božava, Dragove, Luka, Sali, Soline, Veli Rat, 
Zaglav i Žman te Zverinac na istoimenom otoku).   
 

Naselje Božava je smješteno na sjeverozapadnom dijelu Dugog Otoka u uvali 
Božavčica u Zverinačkom kanalu. Karakterizira ga relativna ‘zbijenost’ kuća oko uvale 
Božavčica, što proizlazi iz tradicionalne orjentacija stanovnika prema ribarstvu. Stanovništvo 
je orjentirano i prema poljoprivredi u plodnom Polju zaleđa Božave, između ostalog i zbog 
relativne izoliranosti (udaljenosti) naselja u odnosu na ostali, posebno kopneni, dio županije i 
županijskog središta - grada Zadra.  
 
 Odnedavno je zamjetno otvaranje prema turizmu. 
 Područje naselja Božava nalazi se u relativnoj blizini Nacionalnog parka 'KORNATI' i 
Parka prirode TELAŠĆICA. U svakom slučaju vidljiva je orijentiacija prema čistim područjima 
mora - Zverinačkom kanalu između Dugog Otoka i otoka Zverinca.  Ovo čini osnov razvitka 
turizma, zbog svoje iznimne ljepote i očuvane prirode.  
 Od prirodnih vrijednosti uvrštenih u “mjere zaštite prirodnih vrijednosti” potrebno je, 
na području Božave na Dugom otoku navesti borovu šumu  (članak 86 “PROSTORNOG 
PLANA ZADARSKE ŽUPANIJE”). 
 Spomenici graditeljstva su crkve Sv.Križa (lokalitet Kruna) i Sv.Nedjelje (lokalitet 
Gomilina) te crkva Rođenja blažene djevice Marije (lokalitet Vrh).   
 Radi svojeg smještaja u relativnoj blizini nacionalnog parka i parka prirode, a udaljeno 
od većih naselja, naselje Božava je u specifičnom položaju glede riješavanja odlaganja 
sakupljene i pročišćene otpadne vode naselja.  
 
 Naselje Božava na Dugom otoku zahvaćeno je procesom urbanizacije, odnosno 
transformacije načina života iseljavanjem (ili ‘privremenim’ iseljavanjem) u veće gradske 
obalne aglomeracije (Zadar).  



                  
 

                            »HIDROPROJEKT-ING«                                Broj projekta 2051/2006 

                            10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1                                 
 

 
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA - III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 

TEHNIČKI OPIS 

2 

 

Iz tih razloga ima većih oscilacija u broju žitelja naselja BOŽAVA tijekom godine, 
odnosno sezone. Ne smije, međutim, biti zanemarena ili odbačena osnova koja stanovnicima 
osigurava razmjerno ravnopravne uvjete života i rada.  

 
Gospodarska osnova i razvoj, svakako iziskuju i kvalitetno rješenje organiziranog 

prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području naselja Božava. 
 

Božava nema izgrađeni kanalizacijski sustav. Odvodnja otpadnih voda riješena je tako 
da se prikupljene  kućanske otpadne vode u septičkim jamama uglavnom procjeđuju. Većinu ih 
je moguće smatrati upojnim jamama, bez ikakvog pročišćavanja. Korektnije izvedene septičke 
jame povremeno se prazne od taloga, dok se efluent uvijek drenira (filtrira) prema nižim 
horizontima ili, jednostavno, procjeđuje u tlo. Odvodnja oborinskih voda prepuštena je 
površinskom otjecanju i otjecanju otvorenim kanalima i rigolima prema moru ili polju. 

Zbog konfiguracije naselja i karakteristika tla na većem dijelu sliva se ne formiraju 
površinski tokovi ni kod većih intenziteta oborina. Iz toga slijedi da je visoki stupanj 
površinskog upijanja te kratkoća tečenja do mjesta upajanja ili mora. 
  
 Odsustvo vodoopskrbnog sustava Božave navodi potrebu sagledavanja i riješavanja 
problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u funkciji zaštite mora i voda Dugog 
Otoka.  

Izgradnja sustava odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda predstavlja jedan 
od važnih čimbenika razvoja svakog naselja. Dugoročna orijentacija  naselja Božava te Dugog 
Otoka na turizam, kao osnovnu gospodarsku djelatnost, nameće 'goruću' potrebu rješavanja 
zadane problematike, u cilju udovoljavanja kriterijima kvalitetne turističke ponude, kao i 
standardima kvalitetnog življenja, uz primarnu svrhu očuvanja okoliša.  

Svaki kanalizacijski sustav predstavlja složen zahvat u prostoru (zbog kompleksnosti 
izvedbe i obima radova), kojeg nije uvijek moguće realizirati odjednom. Mogućnost izvedbe 
pojedinih dijelova kanalizacijskog sustava implicira usuglašenost i pravilno funkcioniranje 
dijelova zasebno te u cjelini konačno dovršenog sustava. 

 
Kao prvi korak u rješavanju problema odvodnje, pročišćavanja i dispoizicije 

pročišćenih otpadnih voda Božave, izrađen je projekt: 
 
“IDEJNO RJEŠENJE ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA Božava  

("BiEco" d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.g.)  
 
Sagledavajući moguće načine rješavanja odvodnje otpadnih voda obrađivanog područja, 

valorizirane su 3 varijante kanalizacijskog sustava Božava, a obzirom na koncentraciju 
potrošača i njihove potrebe te norme zaštite okoliša, od kojih je odabrano predmetno rješenje 
(“3”), u svemu poštujući osnovne uvjete: 

 
1. Mjesto ispuštanja pročišćenih otpadnih voda.  
    Imajući u vidu karakteristike akvatorija, mjesto ispusta svakako treba biti more 

Zverinačkog kanala, izvan obalnog mora i branjenog pojasa. 
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2. Etapnost izgradnje. 
  

3. Činitelje gospodarskih mjerila (troškove izgradnje, održavanja i sl.); 
  

4. Činitelje zdravstvenog mjerila (more za kupanje i razonodu i opće  
    zdravstveno stanje); 

   
5. Činitelje zaštite okoliša (utjecaj na kakvoću zraka, mora i krajolika);. 

 
 USVOJENO VARIJANTNO RJEŠENJE (Varijanta “3”) : 

Kanalizacijski sustav sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda  naselja  
Božava-Dugi otok na lokaciji prema uvali Strijambok u Zverinačkom kanalu;    
UREĐAJ "ODGOVARAJUĆEG STUPNJA" PROČIŠĆAVANJA  1000 ES 
I PODMORSKI ISPUST U ZVERINAČKI KANAL 

 
 Obzirom na klasifikaciju Zverinačkog kanala te uzimajući u obzir max. kapacitete od 
1020 ES i lokaciju ispusta, potreban je “odgovarajući” stupanj čišćenja (NN 40/99 i NN 06/01). 

Ocjena rješenja pročišćavanja otpadnih voda i njihove dispozicije, s gledišta 
karakteristika akvatorija oko predviđene lokacije ispusta, svakako je bila vezana uz utjecaj 
karakteristika akvatorija na okoliš, ljudsko zdravlje te opće javno promišljanje i stav prema 
predmetnoj problematici. 
 
  Ovom varijantom predviđeno je rješenje kanalizacijskog sustava naselja BOŽAVA na 
Dugum otoku s uređajem za čišćenje otpadnih voda smještenim na lokaciji prijevoja prema 
uvali Strijambok u Zverinačkom kanalu te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u akvatorij 
Zverinačkog kanala putem podmorskog ispusta. 
 
 

Na osnovu ovog IDEJNOG RJEŠENJA .... odabrana je varijanta 3 kanalizacijskog 
sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda  naselja Božava-Dugi otok na lokaciji 
prema uvali Strijambok u Zverinačkom kanalu; UREĐAJ "ODGOVARAJUĆEG 
STUPNJA" PROČIŠĆAVANJA  1000 ES I PODMORSKI ISPUST U ZVERINAČKI 
KANAL 

 
Kao slijedeći korak izrađen je projekt: 
IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE  

nakon kojeg je dobivena lokacijska dozvola za predmetni sustav odvodnje otpadnih voda 
naselja Božava. 
  
 Pri izradi ovog projekta, osim uvažavanja “Projektnog zadatka”, urbanističkih i 
razvojnih planova te “Lokacijske dozvole” i posebnih uvjeta izdanih od strane poduzeća 
zaduženih za izvedbu i održavanje ostalih infrastrukturnih sadržaja, pridržavalo se i geodetskih 
podloga (snimanje situacije i iskolčenje trase kanalizacije i postojećih kućnih ispusta uz 
trasu), a sve u svrhu složenosti prilika na trasama cjevovoda i lokacija kanalizacijskih crpnih 
stanica ”BOŽAVA” i ”BOŽAVČICA”  .   
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2.1.2. POLAZNE POSTAVKE  
 
 Predmetni gravitacijski kolektori i crpne stanice sa pripadajućim tlačnim cjevovodima 
čine dio cjelokupnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Božava. Kolektori i crpne stanice 
sa tlačnim cjevovodima namijenjeni su prikupljanju kućanskih otpadnih voda te njihovom 
dopremanju do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "BOŽAVA", gdje će iste biti čišćene 
("ODGOVARAJUĆI STUPANJ") i, nakon obrade, ispuštane podmorskim ispustom Božava u 
Zverinački kanal.   
 
 Lokacije crpnih stanica su odabrane poštujući optimalizaciju uvjeta postojeće i 
planirane izgradnje, izgradnje kanalizacijske mreže, energetskih uvjeta i mogućnosti gradnje 
građevina crpnih stanica te priključka električne energije.  

 
 Dimenzioniranje kanalizacijskih kolektora i crpnih stanica ”BOŽAVA” i 
”BOŽAVČICA” provedeno je obzirom na proračun maksimalnih dotočnih količina i to za 
"konačni" stupanj izgrađenosti kanalizacijskog sustava za plansko razdoblje.  
 

 
2.1.3. MJERODAVNE KOLIČINE OTPADNIH VODA  

 
Hidrauličko opterećenje preuzeto je iz elaborata “IDEJNO RJEŠENJE ODVODNJE 

OTPADNIH VODA NASELJA Božava  ("BiEco" d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.g.) odnosno 
 

1. faza: 2002. godina 
 

ZIMSKO RAZDOBLJE (izvan sezone) 
 

 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 200 stanovnika  150 l/stan./dan   30  m3/dan 

 

sl
Q

Qsr /35,0
6,324

30

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  05,3
35,0

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  

 
 

slQKQ sr /07,135,005,3max   
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LJETNO RAZDOBLJE 
 

 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 200 stanovnika  150 l/stan./dan    30 m3/dan 
 PRIVATNI SMJEŠTAJ .... 300 stanovnika  150 l/stan./dan    45 m3/dan 
 HOTEL  ............................ 400 ležajeva      200 l/gost./dan    80 m3/dan 
 PROLAZNI (BRODICE) ... 200 gostiju          50 l/stan./dan    10  m3/dan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Ukupno:                           Qdn = 165 m3/dan 
 

sl
Q

Qsr /91,1
6,324

165

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  49,2
91,1

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  

 
 

slslQKQ sr /00,5/76,491,149,2max   

 
 

2. faza: 2025. godina 

 

ZIMSKO RAZDOBLJE (izvan sezone) 
 
 
 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 250 stanovnika  150 l/stan./dan   37,5  m3/dan 

 

sl
Q

Qsr /52,0
6,324

5,37

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  91,2
52,0

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  

 
 

slQKQ sr /52,152,091,2max   
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 LJETNO RAZDOBLJE 

 

 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 250 stanovnika  150 l/stan./dan   37,5 m3/dan 
 PRIVATNI SMJEŠTAJ .... 300 stanovnika  150 l/stan./dan    45 m3/dan 
 HOTEL .............................. 400 ležajeva      200 l/gost./dan    80 m3/dan 
 PROLAZNI (BRODICE) ... 200 gostiju          50 l/stan./dan    10  m3/dan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Ukupno:                           Qv = 172,5 m3/dan 
 
 

sl
Q

Qsr /00,2
6,324

5,172

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  48,2
00,2

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  

 
 

slslQKQ sr /00,5/96,400,248,2max   

 

 
  UKUPNE (USVOJENE) KOLIČINE OTPADNIH VODA 
  CRPNIH STANICA “BOŽAVA”  I "BOŽAVČICA" 
 
 Prema navedenim količinama iz elaborata “IDEJNO RJEŠENJE ODVODNJE 

OTPADNIH VODA NASELJA Božava  ("BiEco" d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.g.) usvojena je 

MJERODAVNA KOLIČINA: 

 
   
  qmax. = 5,00  l/s   
 
 
za hidrauličko opterećenje crpnih stanica "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA". 
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2.1.4.PROJEKTIRANO RJEŠENJE  

 
2.1.4.1.   CRPNA STANICA "BOŽAVČICA" 

 
 Crpna stanica "BOŽAVČICA" je glavna crpna stanica u kojoj će biti prikupljene 
sve otpadne vode naselja Božava te odatle transportirane do uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Božava.  

Lokacija crpne stanice "BOŽAVČICA" predviđena je u samom središnjem dijelu 
uvale Božavčica, na slobodnoj izbetoniranoj površini obalnog pojasa. 
 Predviđena je izgradnja podzemne armiranobetonske crpne stanice !  

U sklopu izvedbe crpne stanice planirana je i izvedba TLAČNOG CJEVOVODA  

TC - 1 u tlocrtnoj dužini od 320,60 m do “prekidnog okna” nadomak uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda "Božava". 

  
 Sama crpna stanica "BOŽAVČICA" predviđena je kao podzemna građevina, 
sastavljena od crpnog zdenca i zasunske komore, sveukupne tlocrtne površine 3,00 x 4,70 m. 
Crpna stanica može biti monolitno ili montažno izvedena armirano betonska konstrukcija.  
 Na površini će biti vidljivi poklopci od INOX-a, dovoljne nosivosti i stabilnosti, s time 
da na njima treba izbjegavati potencijalna dinamička (prometna) opterećenja. Poklopci su 
smješteni na otvorima kroz koje je omogućen pristup u crpni zdenac i zasunsku komoru radi 
održavanja i popravaka. Poklopci smješteni iznad crpnog zdenca biti će opremljeni otvorima 
radi odzračivanja. 
 Za pogon crpki  nužno je osigurati odgovarajući priključak električne energije 380 V iz 
javne elektro-energetske mreže do glavnog elektro-razvodnog ormara u neposrednoj blizini 
crpne stanice. Glavni elektro-razvodni ormar za vanjsku ugradbu biti će montiran na vlastito 
postolje uz građevinu crpne stanice, a na prostor na kojem se ne odvija promet. Ispred ormara 
je potrebno izvesti okno 60x60x80 cm za energetske priključke prema crpnoj stanici 
(flex.cijevi 2x110 mm od okna do zasunske komore) i cijevi daljinskog nadzora, a u svemu 
prema projektu elektroinstalacija i automatike.  
 
 Lokacija crpne stanice nije predviđena kao ograđena, ali pristup u C.S. biti će 
omogućen samo službi održavanja nadležnog poduzeća. U tu svrhu će poklopci biti opremljeni 
bravom i ključem.      
 Karakteristike pojedine crpke: 
 - komada    2 (za  sustav rada 1+1) 

- tip     CP 3127 HT; krivulja/impeler 480  
      ili sl. za isti režim i Q/H    

- dobavna količina   Q = 510  l/s  
- dobavna visina   H = 2520 m  
- instalirana snaga   P1 = 7,8 kW 

     P2 = 5,9 kW  (PN) 
- tlačne prirubnice   DN 100 mm, PN 10 (DIN 2533)  
- slobodni prolaz    76 mm 

- broj okretaja     n = 1445 min 
-1 
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- uvjet priključka   400/380 V, 50 Hz 
 - težina (pumpa + motor)  cca 136 kg 
 Cjevovodi u sklopu crpne stanice biti će izrađeni od od nehrđajućih cijevi (inox) te 
lijevanoželjeznih armatura  100 mm, PN 10. Na tlačnu cijev PEHD  110/968 mm, PE 100, 
10 bar-a (SDR 13,6), biti će izveden prijelaz izvan crpne stanice.  
 U zasunskoj komori crpne stanice biti će ugrađene cijevi, zasuni i kuglasti nepovratni 
ventili. 
 Crpna stanica se uklapa u predmetni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda zbog 
visinskog položaja (dubine iskopa i polaganja) ostalih kolektora te potrebe za prikupljanjem i 
evakuacijom gravitirajućeg dijela otpadnih voda kanalizacijskog sustava iz sekundarnih 
gravitacijskih kolektora. 
  
 Za predviđenu izgradnja crpne stanice uz primjenu kanalskih centrifugalnih crpki u 
mokroj izvedbi omogućeno je u građevinskom smislu izgraditi objekt znatno manjih dimenzija. 
Tako koncipirana izvedba, obzirom na dubinu ugradnje i osiguranja prostora zahtjeva manje 
investicijske troškove - potrebno je nešto dublje ukopavanje samo crpnog usisnog zdenca u 
kojem su ugrađene crpke, dok će zasunska komora biti izvedena kao plići ukopani objekt.  
 
 Lokacija crpne stanice “BOŽAVČICA” odabrana je na način da je: 
 
 - moguća izgradnja na “slobodnoj” površini gdje je moguće izvesti 
  građevinsku jamu, 
 - moguća izgradnja tlačnog cjevovoda za transport fekalnih  
  otpadnih voda prema višoj koti , 
 - moguća ugradnja potrebnih crpki, armatura i fazonskih komada  
  te automatike (obrađeno posebnim projektom).   
 
 Na lokaciji je moguć pristup vozila za održavanje, montažu/demontažu opreme i 
redovno odvoženje komunalnog otpada.  
 
 U crpnu stanicu "BOŽAVČICA" otpadne vode biti će dopremljene gravitacijskim 
kanalizacijskim kolektorima  250 mm, iz tri pravca, praktično iz cijelog naselja Božava.  
 Crpna stanica je u građevinskom smislu predviđena tako da gabariti građevine 
odgovaraju mogućnostima ugradbe crpki, hidrauličkim uvjetima i proračunima, a predloženom 
načinu izvedbe prilagođen je statički proračun. Iskop za građevinsku jamu crpne stanice biti će 
vršen u moru, do projektirane kote. Dno jame treba izravnati podložnim betonom C16/20. U 
vodu spuštati čelični sanduk, prethodno izrađen na kopnu, te ga ispuniti vodom da potone do 
određene kote. Potom montirati armaturne koševe ploče i dna, koje se betonira pod morem.  
Daljnju izvedbu konstrukcije nastaviti nakon tri dana (zatrpavanje iskopa, montaža preostale 
armature, betoniranje zidova i druge ploče te crpljenje vode i izrada gornje ploče u suhom.  
  
 Detalji izvedbe u IZVEDBENOM PROJEKTU, u skladu s odabranom 
tehnologijom izvođača! 
 
 Kod izvedbe je poželjna prisutnost geomehaničara, statičara i projektanta! 
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 Izvedba konstrukcije crpne stanice predviđena je od betona 30/37, razreda izloženosti 
XA1. 
 
Debljina zidova i iznosi 30 cm, dna crpnog zdenca 40 cm, dna zasunske komore 30 cm te 
pokrovne ploče 15 cm. 
 Na dnu građevinske jame postavlja se nabijena kamena (šljunčane) podloga u debljini 
20 cm. Na nju će biti položen sloj betona C 16/20 za izravnanje u debljini od 15 cm. 
 Obavezno prisustvo geodetske službe kod izgradnje konstrukcije. 
 
 Konstrukcijski sistem građevine (crpni zdenac i zasunska komora) riješen je kao 
monolitna armirano-betonska ploča u svim presjecima prema statičkom proračunu!  
 Čvorovi nosivih elemenata međusobno se povezuju kao upet ležaj. 
 Naročitu pažnju posvetiti spajanju ovih čvorova kako ne bi došlo do pukotina i 
propuštanja vode! 
 Na spoju vertikale i horizontale i na dilatacijskim reškama (radnim) postaviti gumene 
brtve unutar betonskog presjeka! 
 Obavezan je dodatak sredstva za vodonepropusnost! 
 Primjenjena je armatura B500B . 
 Armirano betonska pokrovna ploča, debljine 15 cm C 30/37, zajednička je i za crpni 
zdenac i za zasunsku komoru.  
 U pokrovnoj ploči predviđena je izvedba otvora na točno određenim mjestima.  
Na dijelu ploče iznad crpnog zdenca biti će 2 (dva) otvora veličine 90/90 cm zbog ugradnje 
crpki, odnosno za silazak u crpni zdenac. Svi poklopci su opremljeni bravom i ključem da bi 
time bio spriječen pristup neovlaštenih osoba (INOX poklopci s otvorima za provjetravanje - 
900 x 900 mm). Kako će biti smješteni na nadzide na gornjoj ploči, predviđeno je da njihova 
nosivost bude 5 t, uz izbjegavanje teških, odnosno dinamičkih opterećenja od vozila. Na 
zasunskoj komori predviđena je izvedba također 2 (dva) otvora veličine 90/90 cm, na koje će 
biti postavljeni također INOX poklopci (veličine 900 x 900 mm), također sa otvorima za 
provjetravanje. Pristup u crpni zdenac i u zasunsku komoru omogućen je pomoću prenosivih 
ljestava, uz poduzimanje odgovarajućih sigurnosnih mjera.  
 U konstrukciji zida između crpnog zdenca i zasunske komore ostavljeni su otvori za 
ugradnju tlačnih cijevi, cijevi za odzraku i preljev te cijevi za uvod kabela elektroinstalacija. 
Otvori će, nakon dovršene montaže, biti zabetonirani betonom C 30/37. 
 
 Nakon izvedbe konstrukcije crpne stanice, na dnu crpnog zdenca i zasunske komore 
izvesti kinetu betonom C 16/20.  
 
 Nakon izvedbe konstrukcije i kinete, očištiti sve zidove crpnog zdenca i zasunskog 
okna od ostataka betona i slično te izvesti cementnu žbuku 1:3, debljine sloja cca 1,5-2,0 cm, 
zaglađenu do crnog sjaja. 
 
 U armirano-betonsko dno crpnog zdenca biti će ugrađeni sidreni vijci spojničkog 
stopala (fiksnog oslonca) crpki (težine cca 136 kg/komadu), a u svemu prema uvjetima  
proizvođača uronjenih crpki. Unutar crpnog zdenca, na dno istog, ugrađuju se crpke predviđene 
hidrauličkim izračunom, a za tzv "mokri" način ugradnje. 
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 Lijevanoželjezne armature (PN 10) i INOX fazonske komade (PN 10) ugraditi prema 
"monterskoj shemi" datoj u nacrtnoj dokumentaciji. Izvan objekta crpne stanice odnosno 
zasunske komore vrši se prijelaz na tlačne cijevi PEHD  110/968 mm (10 bar-a).   
 
 Obvezna je receptura za vodonepropusnost betona od strane ovlaštenog poduzeća. 
Obveza izvođača radova je da se strogo pridržava projektne dokumentacije, propisa i normi za 
izradu ovakove vrste radova. 
 
 Lokaciju dovesti u prvobitno stanje - izbetonirati i urediti oštećene površine. 
 
 Elektroormar je predviđen kao zaseban, samostojeći, u neposrednoj blizini crpne 
stanice "BOŽAVČICA". Elektroormar i automatika crpne stanice sa svojim radovima obrađeni 
su u posebnom projektu elektroinstalacija i automatike (Knjiga 5).    
 
 Lokacija crpne stanice nije ograđena. No, pristup unutar objekta omogućen je samo 
osobama nadležnim za održavanje zahvaljujući poklopcima na gornjoj pokrovnoj ploči koji su 
zaključani. 

Prilaz vozilima javnog komunalnog poduzeća za odvoz izdvojenog otpada i od tekućeg 
održavanja crpne stanice, predviđen je sa cestovnih površina.  

 
 Mjere zaštite okoliša za obrađivanu građevinu crpne stanice, zbog njene specifičnosti, 
sastoje se u kvalitetnoj izvedbi radova, s naglaskom na osiguranju vodonepropusnosti svih 
konstruktivnih elemenata građevine te cijevi i opreme (crpki, fazonskih komada i armatura). 
 
 Uređenje gradilišta, nakon okončanih radova, predstavlja mjere zaštite okoliša. Stoga su 
predviđeni zahvati na vraćanju zauzete površine u prvobitnu namjenu, da bi građevina crpne 
stanice "BOŽAVČICA" bila što manje upadljiva u prostoru. 
 
 

2.1.4.2.   CRPNA STANICA "BOŽAVA" 

 
 Crpna stanica "BOŽAVA" je lokalna crpna stanica u kojoj će biti prikupljene  
otpadne vode dijela naselja Božava  te odatle proslijeđene dalje prema glavnoj mjesnoj 
crpnoj stanici "BOŽAVČICA".  

Lokacija crpne stanice "BOŽAVA" predviđena je na jugozapadnom dijelu ulaza 
u samu uvalu Božavčica, na slobodnoj izbetoniranoj površini obalnog pojasa  u 
neposrednoj blizini hotela. 
 Predviđena je izgradnja podzemne armiranobetonske crpne stanice !  

U sklopu izvedbe crpne stanice planirana je i izvedba TLAČNOG CJEVOVODA  

TC - 2 u tlocrtnoj dužini od 25,55 m do “prekidnog okna” na gravitacijskom kolektoru K-4. 
  

 Sama crpna stanica "BOŽAVA" predviđena je kao podzemna građevina, sastavljena od 
crpnog zdenca i zasunske komore, sveukupne tlocrtne površine 2,50 x 4,00 m. Crpna stanica 
može biti monolitno ili montažno izvedena armirano betonska konstrukcija.  
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 Na površini će biti vidljivi poklopci od INOX-a, dovoljne nosivosti i stabilnosti, s time 
da na njima treba izbjegavati potencijalna dinamička (prometna) opterećenja. Poklopci su 
smješteni na otvorima kroz koje je omogućen pristup u crpni zdenac i zasunsku komoru radi 
održavanja i popravaka. Poklopci smješteni iznad crpnog zdenca biti će opremljeni otvorima 
radi odzračivanja. 
 Za pogon crpki  nužno je osigurati odgovarajući priključak električne energije 380 V iz 
javne elektro-energetske mreže do glavnog elektro-razvodnog ormara u neposrednoj blizini 
crpne stanice. Glavni elektro-razvodni ormar za vanjsku ugradbu biti će montiran na vlastito 
postolje uz građevinu crpne stanice, a na prostor na kojem se ne odvija promet. Ispred ormara 
je potrebno izvesti okno 60x60x80 cm za energetske priključke prema crpnoj stanici 
(flex.cijevi 2x110 mm od okna do zasunske komore) i cijevi daljinskog nadzora, a u svemu 
prema projektu elektroinstalacija i automatike.  
 
 Lokacija crpne stanice nije predviđena kao ograđena, ali pristup u C.S. biti će 
omogućen samo službi održavanja nadležnog poduzeća. U tu svrhu će poklopci biti opremljeni 
bravom i ključem.      
 Karakteristike pojedine crpke: 
 - komada    2 (za  sustav rada 1+1) 

- tip     CP 3085 HT; krivulja/impeler 412  
      ili sl. za isti režim i Q/H    

- dobavna količina   Q = 5,00   l/s  
- dobavna visina   H = 7,50 m  
- instalirana snaga   P1 = 2,7 kW 

     P2 = 2,0 kW  (PN) 
- tlačne prirubnice   DN 100 mm, PN 10 (DIN 2533)  
- slobodni prolaz    76 mm 

- broj okretaja     n = 1445 min 
-1 

- uvjet priključka   400/380 V, 50 Hz 
 - težina (pumpa + motor)  cca 73 kg 
 
 Cjevovodi u sklopu crpne stanice biti će izrađeni od od nehrđajućih cijevi (inox) te 
lijevanoželjeznih armatura  100 mm, PN 10. Na tlačnu cijev PEHD  110/968 mm, PE 100, 
10 bar-a (SDR 13,6), biti će izveden prijelaz izvan crpne stanice.  
 U zasunskoj komori crpne stanice biti će ugrađene cijevi, zasuni i kuglasti nepovratni 
ventili. 
 Crpna stanica se uklapa u predmetni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda zbog 
visinskog položaja (dubine iskopa i polaganja) ostalih kolektora te potrebe za prikupljanjem i 
evakuacijom gravitirajućeg dijela otpadnih voda kanalizacijskog sustava iz sekundarnih 
gravitacijskih kolektora. 
  
 Za predviđenu izgradnja crpne stanice uz primjenu kanalskih centrifugalnih crpki u 
mokroj izvedbi omogućeno je u građevinskom smislu izgraditi objekt znatno manjih dimenzija. 
Tako koncipirana izvedba, obzirom na dubinu ugradnje i osiguranja prostora zahtjeva manje 
investicijske troškove - potrebno je nešto dublje ukopavanje samo crpnog usisnog zdenca u 
kojem su ugrađene crpke, dok će zasunska komora biti izvedena kao plići ukopani objekt.  
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 Lokacija crpne stanice “BOŽAVA” odabrana je na način da je: 
 
 - moguća izgradnja na “slobodnoj” površini gdje je moguće izvesti 
  građevinsku jamu, 
 - moguća izgradnja tlačnog cjevovoda za transport fekalnih  
  otpadnih voda prema višoj koti , 
 - moguća ugradnja potrebnih crpki, armatura i fazonskih komada  
  te automatike (obrađeno posebnim projektom).   
 Do lokacije je moguć pristup vozila za održavanje, montažu/demontažu opreme i 
redovno odvoženje komunalnog otpada.  
 
 U crpnu stanicu "BOŽAVA" otpadne vode biti će dopremljene obalnim gravitacijskim 
kanalizacijskim kolektorom  250 mm.  
 Crpna stanica je u građevinskom smislu predviđena tako da gabariti građevine 
odgovaraju mogućnostima ugradbe crpki, hidrauličkim uvjetima i proračunima, a predloženom 
načinu izvedbe prilagođen je statički proračun. Iskop za građevinsku jamu crpne stanice biti će 
vršen u moru, do projektirane kote. Dno jame treba izravnati podložnim betonom C16/20. U 
vodu spuštati čelični sanduk, prethodno izrađen na kopnu, te ga ispuniti vodom da potone do 
određene kote. Potom montirati armaturne koševe ploče i dna, koje se betonira pod morem.  
Daljnju izvedbu konstrukcije nastaviti nakon tri dana (zatrpavanje iskopa, montaža preostale 
armature, betoniranje zidova i druge ploče te crpljenje vode i izrada gornje ploče u suhom.  
  
 Detalji izvedbe u IZVEDBENOM PROJEKTU, u skladu s odabranom 
tehnologijom izvođača! 
 
 Kod izvedbe je poželjna prisutnost geomehaničara, statičara i projektanta! 
  
 Izvedba konstrukcije crpne stanice predviđena je od betona 30/37, razreda izloženosti 
XA1. 
 
 Debljina zidova i iznosi 30 cm, dna crpnog zdenca i zasunske komore 30 cm te 
pokrovne ploče 15 cm. 
 Na dnu građevinske jame postavlja se nabijena kamena (šljunčane) podloga u debljini 
20 cm. Na nju će biti položen sloj betona C 16/20 za izravnanje u debljini od 15 cm. 
 Obavezno prisustvo geodetske službe kod izgradnje konstrukcije. 
 
 Konstrukcijski sistem građevine (crpni zdenac i zasunska komora) riješen je kao 
monolitna armirano-betonska ploča u svim presjecima prema statičkom proračunu!  
 Čvorovi nosivih elemenata međusobno se povezuju kao upet ležaj. 
 Naročitu pažnju posvetiti spajanju ovih čvorova kako ne bi došlo do pukotina i 
propuštanja vode! 
 Na spoju vertikale i horizontale i na dilatacijskim reškama (radnim) postaviti gumene 
brtve unutar betonskog presjeka! 
 Obavezan je dodatak sredstva za vodonepropusnost! 
 Primjenjena je armatura B500B . 
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 Armirano betonska pokrovna ploča, debljine 15 cm C 30/37, zajednička je i za crpni 
zdenac i za zasunsku komoru.  
 U pokrovnoj ploči predviđena je izvedba otvora na točno određenim mjestima.  
Na dijelu ploče iznad crpnog zdenca biti će 2 (dva) otvora veličine 80/80 cm zbog ugradnje 
crpki, odnosno za silazak u crpni zdenac. Svi poklopci su opremljeni bravom i ključem da bi 
time bio spriječen pristup neovlaštenih osoba (INOX poklopci s otvorima za provjetravanje - 
800 x 800 mm). Kako će biti smješteni na nadzide na gornjoj ploči, predviđeno je da njihova 
nosivost bude 5 t, uz izbjegavanje teških, odnosno dinamičkih opterećenja od vozila. Na 
zasunskoj komori predviđena je izvedba također 2 (dva) otvora veličine 80/80 cm, na koje će 
biti postavljeni također INOX poklopci (veličine 800 x 800 mm), također sa otvorima za 
provjetravanje. Pristup u crpni zdenac i u zasunsku komoru omogućen je pomoću prenosivih 
ljestava, uz poduzimanje odgovarajućih sigurnosnih mjera.  
 U konstrukciji zida između crpnog zdenca i zasunske komore ostavljeni su otvori za 
ugradnju tlačnih cijevi, cijevi za odzraku i preljev te cijevi za uvod kabela elektroinstalacija. 
Otvori će, nakon dovršene montaže, biti zabetonirani betonom C 30/37. 
 
 Nakon izvedbe konstrukcije crpne stanice, na dnu crpnog zdenca i zasunske komore 
izvesti kinetu betonom C 16/20.  
 
 Nakon izvedbe konstrukcije i kinete, očistiti sve zidove crpnog zdenca i zasunskog 
okna od ostataka betona i slično te izvesti cementnu žbuku 1:3, debljine sloja cca 1,5-2,0 cm, 
zaglađenu do crnog sjaja. 
 
 U armirano-betonsko dno crpnog zdenca biti će ugrađeni sidreni vijci spojničkog 
stopala (fiksnog oslonca) crpki (težine cca 73 kg/komadu), a u svemu prema uvjetima  
proizvođača uronjenih crpki. Unutar crpnog zdenca, na dno istog, ugrađuju se crpke predviđene 
hidrauličkim izračunom, a za tzv "mokri" način ugradnje. 
 
 Lijevanoželjezne armature (PN 10) i INOX fazonske komade (PN 10) ugraditi prema 
"monterskoj shemi" datoj u nacrtnoj dokumentaciji. Izvan objekta crpne stanice odnosno 
zasunske komore vrši se prijelaz na tlačne cijevi PEHD  110/968 mm (10 bar-a).   
 
 Obvezna je receptura za vodonepropusnost betona od strane ovlaštenog poduzeća. 
Obveza izvođača radova je da se strogo pridržava projektne dokumentacije, propisa i normi za 
izradu ovakove vrste radova. 
 
 Lokaciju dovesti u prvobitno stanje - izbetonirati i urediti oštećene površine. 
 
 Elektroormar je predviđen kao zaseban, samostojeći, u neposrednoj blizini crpne 
stanice "BOŽAVA". Elektroormar i automatika crpne stanice sa svojim radovima obrađeni su u 
posebnom projektu elektroinstalacija i automatike (Knjiga 4).    
 
 Lokacija crpne stanice nije ograđena. No, pristup unutar objekta omogućen je samo 
osobama nadležnim za održavanje zahvaljujući poklopcima na gornjoj pokrovnoj ploči koji su 
zaključani. 
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Prilaz vozilima javnog komunalnog poduzeća za odvoz izdvojenog otpada i od tekućeg 
održavanja crpne stanice, predviđen je sa cestovnih površina.  

 
 Mjere zaštite okoliša za obrađivanu građevinu crpne stanice, zbog njene specifičnosti, 
sastoje se u kvalitetnoj izvedbi radova, s naglaskom na osiguranju vodonepropusnosti svih 
konstruktivnih elemenata građevine te cijevi i opreme (crpki, fazonskih komada i armatura). 
 
 Uređenje gradilišta, nakon okončanih radova, predstavlja mjere zaštite okoliša. Stoga su 
predviđeni zahvati na vraćanju zauzete površine u prvobitnu namjenu, da bi građevina crpne 
stanice "BOŽAVA" bila što manje upadljiva u prostoru. 
 

2.1.4.3.   TLAČNI CJEVOVODI 

 
2.1.4.3.1. TLAČNI CJEVOVOD TC 1 

 
 TLAČNI CJEVOVOD TC-1 predviđen je na trasi od glavne CRPNE STANICE 
”BOŽAVČICA” do PREKIDNOG OKNA, nadomak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
"Božava", u kojeg će biti dopremane otpadne vode na obradu prije upuštanja u recipijent - more 
Zverinačkog kanala. 
 
 Tlačni cjevovod je ukupne tlocrtne dužine 320,60 m  

 
Predviđena je izvedba od PEHD (PE 100) cijevi  110/96,8 mm; 10 bar-a (SDR 

13,6).  
Na cijeloj trasi, u sveukupnoj dužini od  320,60 m predviđena je izvedba pješčane 

podloge i obloge cijevi tlačnog cjevovoda. 
 
 Dubine iskopa rova za postavu tlačnog cjevovoda predviđene su tako da prate terenske 
prilike, što je vidljivo (i definirano) iz geodetskih podloga te prikaza uzdužnog profila 
predmetnog tlačnog cjevovoda. 
 
 Na trasi je predviđena izvedba 2-4 lukova 30-90o stabiliziranih betonom u rovu.  
 
 Na dijelu trase od crpne stanice "BOŽAVČICA" u smjeru prema prekidnom oknu, u 
dužini od cca 228 m, u zajedničkom rovu će se nalaziti dijelom tlačni cjevovod TC 1 i 
gravitacijski kolektor K-2.     
 
2.1.4.3.2. TLAČNI CJEVOVOD TC 2 

 
 TLAČNI CJEVOVOD TC-2 predviđen je na trasi od CRPNE STANICE 
”BOŽAVA” do PREKIDNOG OKNA, na gravitacijskom kolektoru K-4 . 
 
 Tlačni cjevovod je ukupne tlocrtne dužine 25,55 m  
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Predviđena je izvedba od PEHD (PE 100) cijevi  110/96,8 mm; 10 bar-a (SDR 
13,6).  

Na cijeloj trasi, u sveukupnoj dužini od 25,55 m predviđena je izvedba pješčane 
podloge i obloge cijevi tlačnog cjevovoda. 
 
 Dubina iskopa rova za postavu tlačnog cjevovoda predviđena je tako da prati terenske 
prilike, što je vidljivo (i definirano) iz geodetskih podloga te prikaza uzdužnog profila 
predmetnog tlačnog cjevovoda. 
 
 

2.1.4.4.   GRAVITACIJSKI CJEVOVODI 

 
 Gravitacijski kolektori naselja Božava predstavljaju predmet obrade ovog elaborata, 
odnosno čine sastavni dio sustava odvodnje : 
 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-1  L = 197,72 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-1.1  L = 135,29 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2  L = 290,04 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2.1  L =  95,38 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2.2  L =  82,53 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3  L = 238,11 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.1  L =   77,95 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.2  L = 132,31 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.3  L = 101,98 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-4  L = 265,95 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-4.1  L =  59,31 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-5  L = 136,15 m 
  GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-Ur  L = 120,06 m 

   Ukupno gravitacijskih kolektora:                L =1932,78 m 
 
 Kanalizacijski sustav naselja Božava je razdijelnog tipa - na projektirani sustav 
dozvoljen je samo priključak fekalnih otpadnih voda.   
 Na osnovi postojećeg stanja na trasi kanalizacijskih cjevovoda, iste su odabrana tako da 
se  vodilo računa o raspoloživom prostoru za polaganje svih infrastrukturnih sadržaja. 
 Trase planiranih dionica kanalizacije predviđene su u trup cesta, odnosno staza, naselja 
Božava, u naseljenom području, na obalnom / nižem / dijelu. te višem dijelu, prema lokaciji 
budućeg U.P.O.V. Božava. Postiguto je gravitacijsko tečenje do lokacija crpnih stanica 
"BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" te kućni priključci u povratnom cjevovodu prema C.S. 
"BOŽAVČICA", čija se trasa većim dijelom preklapa s trasom tlačnog cjevovoda.  

Na mjestima križanja predviđene javne odvodnje s postojećim kućnim priključcima 
predviđena su revizijska okna tako da se omogućuje evakuacija fekalnih otpadnih voda cijelog 
obuhvatnog područja. 

 
Nakon izgradnje kanalizacije prometnice će biti obnovljene - asfaltirane u slojevima  

prema troškovniku! 
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Za potrebe buduće signalizacije rada crpnih stanica prema uređaju za pročišćavanje 

potrebno je položiti cijevi PEHD  50 mm (2 paralelne cijevi u rovu) za buduću ugradnju 
signalnih kabela. Trase su predviđene od crpnih stania do završetaka tlačnih cjevovoda. Na 
trasi je predviđena izgradnja sveukupno cca 25 betonskih okana za kabele signalizacije veličine 
60x60x80 cm i to na oštrim lomovima trasa, kao i po jedno okno ispred elektroormara crpne 
stanice. Položaj odrediti na terenu u suglasnosti s projektantom elektroinstalacija i automatike.         

 
Trasa kanalizacije je geodetski snimljena i iskolčena.  
 
 
Prije izgradnje je potrebno izraditi “elaborat iskolčenja”, a izvedbu radova stalno 

geodetski pratiti i po dovršenju izvesti “elaborat izvedenog stanja”! 
 
 
2.1.4.4.1. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-1 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-1  čini obalni kanalizacijski cjevovod  250 mm 

na potezu od početnog okna, na sjeveroistočnom dijelu uvale Božavčica do lokacije 
kanalizacijske crpne stanice "BOŽAVČICA", u ukupnoj dužini od 197,72 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona pod utjecajem mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), u 

betonskoj zaštiti, uzdužni nagibi 4,8%o i 8,2%o  
 
Kanalizacijska cijev će u potpunosti biti zaštićena betonskom oblogom, (kvaliteta 

betona min. C 16/20). Na dijelu prolaska trase po obalnoj cesti / stazi, iznad betonske zaštite u 
rov će biti ugrađen zamjenski materijal do sloja tampona ceste.  

Od stacionaže 0+141,81 do 0+194,20 kanalizacijski cjevovod prolazi kroz more, u dnu 
uvale Božavčica, na najplićem dijelu.  

Iskop se izvodi cijelom dužinom pod utjecajem mora. 
 

 Primjenjeni uzdužni nagibi osiguravaju potrebni protočni kapacitet i brzinu otjecanja 
koja je dovoljna za ispiranje cijevi i kod malih dotoka, čime se onemogućuje taloženje u cijevi 
odabranog profila. 
 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima sekundarne mreže.  

Revizijska okna na trasi su predviđena kao ‘tipska’ polietilenska okna  100 cm na 
koja se priključuju PEHD cijevi. Okna od polietilena su u armiranobetonskoj zaštiti uz izvedbu 
armiranobetonske pokrovne ploče.  
 Kinetu hidraulički prilagoditi ili uvjetovati kod narudžbe tipskog okna. 
 Na gravitacijskom kolektoru K-1 predviđena je izvedba 9 revizijskih okana.  
  Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  
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 Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako se rekonstruirana cesta ne bi ponovo prekopavala kod izvedbe 
kućnih priključaka. 

 
 

2.1.4.4.2. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-1.1 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-1.1  čini  kanalizacijski cjevovod  250 mm na 

potezu jedenog od viših dijelova naselja Božava do priključenja na kolektor K-1, ukupne 
dužine 135,29 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagibi 38,6%o, 86,9%o, 89,3%o, 103,9%o te 166,3%o; dužina cjevovoda L=135,29 m; 
pješčana posteljica d=10 cm te pješčana obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 
 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica.  

Revizijska okna na trasi su projektirana kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 9 armiranobetonskih revizijskih okana.  
 Kinetu hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, okrugli  
600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
2.1.4.4.3. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2 čini  kanalizacijski cjevovod  250 mm na 

potezu dijela naselja Božava od pravca uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Božava do 
priključenja na kolektor K-1, ukupne dužine 290,04 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagibi 11,8%o, 12,5%o, 26,8%o, 48,8%o, 92,2%o te 168,5%o; dužina cjevovoda L=290,04 m; 
pješčana posteljica d=10 cm te pješčana obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 
 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica. Na stacionaži 0+141,07 (R.O. 27) biti će izveden priključak 
kolektora K-2.1. Kolektor K-2.2. biti će priključen na K-2 u stacionaži 0+243,49 (R.O. 32), 
dok će gravitacijski kolektor K-3 biti spojen na K-2 u stacionaži 0+259,77 (R.O. 33). 

Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 15 armiranobetonskih revizijskih okana, od 
toga su 3 kaskadna.  



                  
 

                            »HIDROPROJEKT-ING«                                Broj projekta 2051/2006 

                            10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1                                 
 

 
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA - III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 

TEHNIČKI OPIS 

18 

 

 Kinetu hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, okrugli  
600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
 

2.1.4.4.4. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2.1 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2.1 čini kanalizacijski cjevovod  250 mm  

predviđen na jednom od 'viših' predjela naselja Božava, gravitirajući ( i spojen) na kolektor K-
2, ukupne dužine 95,38 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), kontinuirani 

uzdužni nagib 5%o; na sveukupnoj dužini cjevovoda (L=95,38 m); pješčana posteljica d=10 
cm te pješčana obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica. Na stacionaži 0+062,78 (R.O. 37) biti će izveden odvojak 
gravitacijskog kolektora, u dužini od 11,50 m do okna R.O. 37a .  

Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 6 armiranobetonskih revizijskih okana.  
 Kinetu u revizijskim oknima hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od 
lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
2.1.4.4.5. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2.2 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-2.2 čini jedan od 2 kanalizacijska cjevovod  

250 mm  predviđen na jednom od 'viših' predjela naselja Božava, gravitirajući ( i spojen) na 
kolektor K-2, ukupne dužine 82,53 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagib 48,4%o i 107,1%o; L=82,53 m; pješčana posteljica d=10 cm te pješčana obloga cijevi 
(do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica.   

Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 4 armiranobetonska revizijska okna, s time 
da je okno na stacionaži 0+042,39 kaskadno.  
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 Kinetu u revizijskim oknima hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od 
lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
 

2.1.4.4.6. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3 čini  kanalizacijski cjevovod  250 mm na 

potezu iz viših predjela zapadnog dijela naselja Božava do priključenja na kolektor K-2, 
ukupne dužine 238,11 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagibi 25,5%o, 47,8%o i 73,6%o; dužina cjevovoda L=238,11 m; pješčana posteljica d=10 
cm te pješčana obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 
 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica. Na stacionaži 0+173,63 (R.O. 52) biti će izveden priključak 
kolektora K-3.3. Kolektor K-3.2. biti će priključen na K-3 u stacionaži 0+188,07 (R.O. 53), 
dok će gravitacijski kolektor K-3.1 biti spojen na K-3 u stacionaži 0+221,87 (R.O. 56). 

Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 13 armiranobetonskih revizijskih okana.  
 Kinetu hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, okrugli  
600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
 

2.1.4.4.7. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.1 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.1 čini kanalizacijski cjevovod  250 mm  

predviđen na jednom od 'viših' predjela naselja Božava, gravitirajući ( i spojen) na kolektor K-
3, ukupne dužine 77,95 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagibi 11,2%o, 72,3%o te 94,2%o; L=77,95 m; pješčana posteljica d=10 cm te pješčana 
obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica.  
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Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna 20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi su predviđena 4 armiranobetonska revizijska okna, s time 
da je R.O. 60, na stacionaži 0+051,42 kaskadno.  
 Kinetu u revizijskim oknima hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od 
lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
2.1.4.4.8. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.2 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.2 čini jedan od 3 kanalizacijska cjevovoda  

250 mm, predviđen na jednom od 'viših' predjela naselja Božava, gravitirajući ( i spojen) na 
kolektor K-3, ukupne dužine 132,31 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagib 4,3%o i 74,1%o; L=132,31 m; pješčana posteljica d=10 cm te pješčana obloga cijevi 
(do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica.   

Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna 20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 7 armiranobetonskih revizijskih okana.  
 Kinetu u revizijskim oknima hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od 
lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
2.1.4.4.9. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.3 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-3.3 čini kanalizacijski cjevovod  250 mm, 

predviđen na jednom od 'viših' predjela naselja Božava, gravitirajući ( i spojen) na kolektor K-
3, ukupne dužine 101,98 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagib 25,0%o, 50,4%o i 95,8%o; L=101,98 m; pješčana posteljica d=10 cm te pješčana 
obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica.   
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Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 7 armiranobetonskih revizijskih okana.  
 Kinetu u revizijskim oknima hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od 
lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
2.1.4.4.10. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-4 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-4  čini kanalizacijski cjevovod  250 mm na 

potezu od prekidnog okna, na jugoistočnom dijelu uvale Božavčica do lokacije kanalizacijske 
crpne stanice "BOŽAVČICA", u ukupnoj dužini od 265,95 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagib 5,5%o, 31,6%o, 65,7%o i 101,0%o; L=202,69 m; pješčana posteljica d=10 cm te 
pješčana obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 Zona pod utjecajem mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), u 
betonskoj zaštiti, uzdužni nagibi 12,0%o i 31,6%o  

 
U zoni pod utjecajem mora kanalizacijska cijev će u potpunosti biti zaštićena 

betonskom oblogom, (kvaliteta betona min. C 16/20).  
Iskop se izvodi dijelom u suhom, a dijelom pod utjecajem mora. 
 

 Primijenjeni uzdužni nagibi osiguravaju potrebni protočni kapacitet i brzinu otjecanja 
koja je dovoljna za ispiranje cijevi i kod malih dotoka, čime se onemogućuje taloženje u cijevi 
odabranog profila. 

Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima sekundarne mreže.  

Na stacionaži 0+202,69 (R.O. 85) biti će izveden priključak gravitacijskog kolektora K-
4.1 

S obzirom na zone sa i bez utjecaja mora, predviđene su dvije vrste okana na trasi 
cjevovoda.  

U zoni bez utjecaja mora revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, 
svijetle tlocrtne veličine  100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče 
debljine 15 cm, sve od armiranog betona C 25/30. Na trasi će biti smješteno 10 
armiranobetonskih revizijskih okana. 

U zoni s utjecajem mora revizijska okna na trasi predviđena su kao ‘tipska’ 
polietilenska okna  100 cm na koja se priključuju PEHD cijevi. Okna od polietilena su u 
armiranobetonskoj zaštiti uz izvedbu armiranobetonske pokrovne ploče. Na gravitacijskom 
kolektoru K-4 predviđena je izvedba 6 revizijskih okana.  
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 Kinete revizijskih okana hidraulički oblikovati ili uvjetovati kod narudžbe tipskog 
okna. 
  Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  
 Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako se ne bi izvodila ponovna prekopavanja radi izvedbe kućnih 
priključaka. 
 
 
2.1.4.4.11. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-4.1 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-4.1 čini kanalizacijski cjevovod  250 mm  

predviđen na jednom od 'viših' predjela naselja Božava, gravitirajući ( i spojen) na kolektor K-
4, ukupne dužine 59,31 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagib 7,9%o i 155,3%o; L=59,31 m); pješčana posteljica d=10 cm te pješčana obloga cijevi 
(do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica. Na stacionaži 0+043,21 (R.O. 94), koje je ujedno i kaskadno, biti 
će izveden odvojak gravitacijskog kolektora, u dužini od 9,04 m do okna R.O. 94a .  

Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 4 armiranobetonska revizijska okna, s time 
da je jedno, već prije navedeno, kaskadno.  
 Kinetu u revizijskim oknima hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od 
lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
 

2.1.4.4.12. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-5 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-5  čini obalni kanalizacijski cjevovod  250 mm 

u jugoistočnom dijelu uvale Božavčica do lokacije kanalizacijske crpne stanice "BOŽAVA", u 
ukupnoj dužini od 136,15 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona pod utjecajem mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), u 

betonskoj zaštiti, kontinuirani uzdužni nagibi 7,2%o (cjelokupna dužina L=136,15 m)  
 
Kanalizacijska cijev će u potpunosti biti zaštićena betonskom oblogom, (kvaliteta 

betona min. C 16/20). Na dijelu prolaska trase po obalnoj stazi, iznad betonske zaštite u rov će 
biti ugrađen zamjenski materijal do sloja tampona staze.  
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Iskop se izvodi cijelom dužinom pod utjecajem mora. 
 

 Primjenjeni uzdužni nagib osigurava potrebni protočni kapacitet i brzinu otjecanja koja 
je dovoljna za ispiranje cijevi i kod malih dotoka, čime se onemogućuje taloženje u cijevi 
odabranog profila. 
 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima sekundarne mreže.  

Revizijska okna na trasi su predviđena kao ‘tipska’ polietilenska okna  100 cm na 
koja se priključuju PEHD cijevi. Okna od polietilena su u armiranobetonskoj zaštiti uz izvedbu 
armiranobetonske pokrovne ploče.  
 Kinetu hidraulički prilagoditi ili uvjetovati kod narudžbe tipskog okna. 
 Na gravitacijskom kolektoru K-1 predviđena je izvedba 7 revizijskih okana.  
  Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, okrugli  600 mm, za teški promet (25 t).    
 Kućni priključci su iznad nivoa mora.  
 Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako se rekonstruirana cesta ne bi ponovo prekopavala kod izvedbe 
kućnih priključaka. 

 
2.1.4.4.13. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-Ur 

 
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-Ur čini  kanalizacijski cjevovod  250 mm na 

potezu od prekidnog okna tlačnog cjevovoda TC -1 iz crpne satnice "BOŽAVČICA" do okna 
za priključenje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Božava., ukupne dužine 120,06 m.  

Predviđene su cijevi: 
 Zona bez utjecaja mora  PEHD  250/230,8 mm PE 100, SDR 26 (PN 6,3), uzdužni 

nagibi 43,5%o, 77,7%o i 139,2%o; dužina cjevovoda L=120,06 m; pješčana posteljica d=10 
cm te pješčana obloga cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi). 

 
 Na trasi su predviđena okna na lomovima trase, kućnim priključcima i budućim 
priključcima iz bočnih ulica.  

Revizijska okna na trasi projektirana su kao armiranobetonska, svijetle tlocrtne veličine  
100x100 cm, debljine zidova i dna  20 cm te gornje (pokrovne) ploče debljine 15 cm, sve od 
armiranog betona C 25/30. Na trasi je predviđeno 7 armiranobetonskih revizijskih okana.  
 Kinetu hidraulički prilagoditi. Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, okrugli  
600 mm, za teški promet (25 t).    

Kućne priključke i priključke iz lokalnih cestovnih pristupa potrebno je izgraditi 
tijekom izvedbe kolektora, kako ne bi bilo naknadnih prekopavanja prometnice radi izvedbe 
priključaka. 

 
 Križanja s ostalim podzemnim instalacijama riješena su u skladu s propisanim  uvjetima 
i pravilima struke. Kanalizacijski cjevovodi biti će ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih 
sadržaja.  

Na trasi ove dionice, polažu se u zajednički rov i PEHD cijevi za signalizaciju (2x50 
mm). Na završetku trase signalizacije izvesti okno 60x60 cm. 
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 Općenito vrijedi napomena da predmetna građevina kanalizacijskih cjevovoda i crpnih 
stanica ”BOŽAVA” i "BOŽAVČICA" u Božavi, (obrađena ovim projektom) treba biti 
izvedena prema dimenzijama i visinskim kotama, u skladu s odabranim materijalima, opremom 
i kakvoćom radova, definiranim u nacrtnoj dokumentaciji, opisima i proračunima, poštujući 
propisane uvjete križanja i paralelnog vođenja s ostalim podzemnim instalacijama . 
 
 Nakon dovršene izgradnje, prostor na trasama cjevovoda i lokacijama crpnih stanica 
urediti, vratiti okoliš i oštećene objekte na trasi i lokaciji u prvobitno stanje te privesti izvedeni 
objekt svrsi za koju je namijenjen. 
 
 Lipanj 2010.g.     PROJEKTANT 
 
 
 
       Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ.  
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2.2.  HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
 

 2.2.1. UVOD I POLAZNE POSTAVKE 
 
 Gravitacijski kolektori te kanalizacijske crpne stanice ”BOŽAVA” i 
"BOŽAVČICA" sa pripadajućim tlačnim cjevovodima, kojima se prikupljene otpadne vode 
otpremaju prema lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Božava", čine sastavni dio 
sustava odvodnje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku.  
 

Koncepcija odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Božava - Dugi Otok 
usvojena je kao VARIJANTNO RJEŠENJE “3” PREMA PROJEKTU “IDEJNO RJEŠENJE 
ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA Božava  ("BiEco" d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.g.)  
 

Lokacije crpnih stanice su odabrane poštujući optimalizaciju uvjeta postojeće i 
planirane izgradnje, izgradnje kanalizacijske mreže, energetskih uvjeta i mogućnosti gradnje 
građevina crpnih stanica te priključka električne energije.  
 
 Dimenzioniranje gravitacijskih kolektora te crpnih stanica ”BOŽAVA” i 
"BOŽAVČICA" sa pripadajućim tlačnim cjevovodima provedeno je obzirom na proračun 
maksimalnih dotočnih količina i to za "konačni" stupanj izgrađenosti kanalizacijskog sustava 
za plansko razdoblje, poštujući zimski i ljetni režim rada te postupni razvoj sustava  odvodnje 
otpadnih voda naseljan "BOŽAVA".  

Proračun je proveden uz optimalizaciju rada crpnih stanica ”BOŽAVA" i 
"BOŽAVČICA", usvajajući maksimalne dotoke za priključeni broj potrošača. 

 
Hidrauličko opterećenje preuzeto je iz elaborata “IDEJNO RJEŠENJE ODVODNJE 

OTPADNIH VODA NASELJA Božava  ("BiEco" d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.g.) odnosno 
 

1. faza: 2002. godina 
 

ZIMSKO RAZDOBLJE (izvan sezone) 
 

 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 200 stanovnika  150 l/stan./dan   30  m3/dan 

 

sl
Q

Qsr /35,0
6,324

30

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  05,3
35,0

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  
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slQKQ sr /07,135,005,3max   

 
 

LJETNO RAZDOBLJE 
 

 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 200 stanovnika  150 l/stan./dan    30 m3/dan 
 PRIVATNI SMJEŠTAJ .... 300 stanovnika  150 l/stan./dan    45 m3/dan 
 HOTEL  ............................ 400 ležajeva      200 l/gost./dan    80 m3/dan 
 PROLAZNI (BRODICE) ... 200 gostiju          50 l/stan./dan    10  m3/dan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Ukupno:                           Qdn = 165 m3/dan 
 

sl
Q

Qsr /91,1
6,324

165

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  49,2
91,1

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  

 
 

slslQKQ sr /00,5/76,491,149,2max   

 
 

2. faza: 2025. godina 

 

ZIMSKO RAZDOBLJE (izvan sezone) 
 
 
 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 250 stanovnika  150 l/stan./dan   37,5  m3/dan 

 

sl
Q

Qsr /52,0
6,324

5,37

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  91,2
52,0

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  

 
 

slQKQ sr /52,152,091,2max   
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 LJETNO RAZDOBLJE 

 

 * HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE: 

 
 STANOVNIŠTVO ............ 250 stanovnika  150 l/stan./dan   37,5 m3/dan 
 PRIVATNI SMJEŠTAJ .... 300 stanovnika  150 l/stan./dan    45 m3/dan 
 HOTEL .............................. 400 ležajeva      200 l/gost./dan    80 m3/dan 
 PROLAZNI (BRODICE) ... 200 gostiju          50 l/stan./dan    10  m3/dan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Ukupno:                           Qv = 172,5 m3/dan 
 
 

sl
Q

Qsr /00,2
6,324

5,172

6,324






  

 

 - koeficijent neravnomjernosti  48,2
00,2

69,269,2
121,0121,0


srQ

K  

 
 

slslQKQ sr /00,5/96,400,248,2max   

 

 
 2.2.2.  MJERODAVNE KOLIČINE OTPADNIH VODA  
 
  UKUPNE (USVOJENE) KOLIČINE OTPADNIH VODA 
  CRPNIH STANICA “BOŽAVA”  I "BOŽAVČICA" 
 
 Prema navedenim količinama iz elaborata “IDEJNO RJEŠENJE ODVODNJE 

OTPADNIH VODA NASELJA Božava  ("BiEco" d.o.o. Rijeka, srpanj 2001.g.) usvojena je 

MJERODAVNA KOLIČINA: 

 
   
  qmax. = 5,00  l/s   
 
 
za hidrauličko opterećenje crpnih stanica "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA". 
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2.2.3.  TEČENJE U CIJEVIMA 
 
 Proračun se obavlja u skladu  s Colebrook-White-ovom formulom općeg oblika: 
 

1
2log(

Ks

3. 7D

2. 5

Re 
  

1
)  

 gdje su: 
   - koeficijent otpora 
  Ks - apsolutna hrapavost stijenke 
  D - promjer cijevi 

  Re - Reynolds-ov broj, Re
vD




 

   - kinematska viskoznost tekućine 
 
 Lokalni gubici u cijevima se zanemaruju, a u obzir se uzimaju samo linijski gubici koji 
su dominantni. Računaju se  po izrazu Darcy-Weisbach-a: 

h
L

4R

v

2g

2

    

 gdje su: 
  L - dužina cijevi 
  h - gubitak duž cijevi 
 
 Kombinirajući formule Colebrook-White-a i Darcy-Weisbach-a dobijamo izraz za 
izračunavanje brzine u cijevima: 
 

v 2 2gDI  log (
Ks

3. 7D

2. 51

D 2gDI
  


)  

 
 Prema tome protok u cijevima okruglog presjeka jednak je: 
 

Q
D

4
2 2gDI log(

Ks

3.7D D 2gDI

2




 












 2 51.

 

 
 Za cijevi koje nisu okruglog presjeka u navedeni izraz se umjesto D uvrštava 
četverostruki hidraulički radius: 

D 4R 4
A

O
   

 gdje je: 
  R - hidraulički radijus 
  A - protjecajna površina 
  O - omočeni obod 
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 2.2.4. PRORAČUN KANALIZACIJSKE MREŽE I  

   DIJELA KOLEKTORA 
 
 Koeficijent pogonske hrapavosti : Kb = 1,5 mm 
 
 Za potrebe dimenzioniranja, odnosno odabira promjera i materijala kolektora i 
sekundarne kanalizacijske mreže te hidrauličke provjere cjevovoda odvodnje, usvojiti će se 
vršne dotočne količine otpadnih (fekalnih) voda. Kako se radi o minimalnim količinama 
otpadne vode u odnosu na odabrani promjer (zbog održavanja kanalizacijske mreže i glavnog 
kolektora), izvršiti će se provjera protočnih mogućnosti. 
 
 
a. PROMJER CJEVOVODA :    250 mm   
 MATERIJAL IZRADE :  PEHD ili sl. 
 
  qmax. = 5,00 l/s 
 
 I  =  4 %o 
  250 mm 
 qpp = 38,0 l/s 
       vpp = 0,77 m/s 
 
 q / qpp = 5,00 / 38,0 = 0,13 
 
 - visina punjenja :  h   = 0,24 x 250  = 60 mm (24 %) 
 - stvarna brzina : vstv.= 0,70 x 0,77 = 0,54 m/s 
 
 
 Iz proračuna je vidljivo da će biti potrebna pojačana kontrola i eventualno ispiranje 
cjevovoda na kojima je primjenjen minimalno dopušten uzdužni nagib kanalizacijske mreže i 
dijela glavnog obalnog kolektora.   
 
 Vidljivo je iz proračuna, također, da odabrani promjeri i materijali izrade cjevovoda u 
potpunosti zadovoljavaju u protjecajnim mogućnostima otpadne fekalne vode te sadrže i 
određenu  pričuvu. 
 
 

 2.2.5.  PRORAČUN CRPNE STANICE "BOŽAVA"  
 
   TLAČNI CJEVOVOD : 
  - Polietilenski cjevovod : PEHD  PE 100 ; 10 bar-a (SDR 17)  
      110 / 968 mm: 
 
  - ukupna tlocrtna dužina: ...................... L = 25,55 m 
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- volumen 1 m' cijevi: 
   V = 1,00 x (0,9682 / 2)2 x  = 0,00735 m3 / m'  7,35 l/m' 
 
- za:  q = 5,00 l/s     

* brzina otpadne vode  tlačnom cjevovodu: 
v= q/V = 5,00 / 7,35 = 0,68 m/s 

 
  VOLUMEN (KORISNI) USISNOG PROSTORA 

  režim rada crpki: 1+1     
* potrebni korisni volumen: 

 
             0,9 x  qmax             0,9 x 5,00 
  V1 = ------------------- = --------------- = 0,75 m3 
         z             6 
                                                     
  TLOCRTNA POVRŠINA: P = 1,90 x 1,50 m = 2,85 m2 
 
  KORISNE DUBINE CRPNOG ZDENCA:  
 
  SUSTAV 1+1 (jedna pumpa radna + jedna u pričuvi) 
 
                    0,75 
   hkor = ------------------- =  0,26 m  
                1,90 x 1,50 
      
  KORISNA (odabrana!) DUBINA  =  0,30 m 
 
  KORISNI VOLUMEN:  1,90 x 1,50 x 0,30 = 0,86 m3 
 
 
 Hidraulički izračun, odnosno odabir crpki, fazonskih komada i armatura, tlačnog 
cjevovoda i dr., ovisan je, osim o količinama otpadne vode i o geodetskoj visini tlačenja 
otpadne vode, o hidrauličkim gubicima u crpnom postrojenju (fazonski komadi i armature za 
odabrane crpke i sustav rada crpne stanice) i cijeloj dionici tlačnog cjevovoda (ravne dionice 
fazonski komadi). 
 
  GEODETSKA VISINA TLAČENJA:   
 
     H geod. max.  =  6,20 - (- 0,45) = 6,65 m 
 
  H geod. min.  =  6,20  - (-0,15) = 6,35 m 
 
  H geod. sr.  =  6,50 m 
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U sklopu crpne stanice, cjevovodi su izvedeni od INOX cijevi i fazonskih komada te 
lijevanoželjeznih armatura. Gubici pojedinih komada su zamijenjeni ekvivalentim dužinama u 
(m) te svi računati kao gubici trenja! 
 
 

  TLAČNI CJEVOVOD : PEHD 10 bar-a;  110/968 mm  
  CRPNA STANICA "Božava" RADI U SUSTAVU 1+1 

 
 EKVIVALENTNE DUŽINE  
  za pojedine fazonske komade i armature: 
 

 
Fazonski komadi 

Komada Jedinični 
gubitak 
     (m') 

Ukupni 
gubitak 
       (m') 

 CRPNA STANICA    
1 RAVNI KOMAD  100   2,65 
2 ZASUN   100 1 0,79 0,79 
3 NEPOVRATNI VENTIL 

 100 
1 25,00 25,00 

4 LUK 90  100 3 1,11 3,33 
    31,77 
     
 TLAČNI CJEVOVOD    
5 RAVNI KOMADI 100   25,55 
    25,55 

   UKUPNO 57,32 

 
  JEDINIČNI LINIJSKI GUBICI: 
 
 Jedinični linijski gubitak na 100 m' dužine kod protoke od 
 
  qsr. = 5,00 l/s (18,00 m3/h): 
 
  K = 1,5  
   110 / 96,8 mm 
 
  Hv/100 = 307,6 x Q2 / d5,314 
 
  Hv/100 = 307,6 x 18,002 / 9,685,314 = 0,58 m 

 
  UKUPNI GUBITAK TRENJA: 
 

mHtr 33,0
100

58,032,57



  
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  UKUPNA MANOMETARSKA VISINA TLAČENJA: 
 
 Hman. = Hgeod. + Htr. 
 
 - Maksimalna:  
  maxHman. = 6,65 + 0,33 = 6,98 m 
 - Minimalna:  
  min.Hman. = 6,35 + 0,33 = 6,68 m 
 - Srednja / usvojeno:  
  sr.Hman. = 6,83 m 
 
  Za navedene polazne parametre odabrane su vertikalne, uronjene crpke 
("mokra" ugradnja), slijedećih tehničkih karakteristika: 
 
 - komada    2 (za  sustav rada 1+1) 

- tip     CP 3085 HT; krivulja/impeler 412  
      ili sl. za isti režim i Q/H    

- dobavna količina   Q = 5  l/s  
- dobavna visina   H = 7,50 m  
- instalirana snaga   P1 =2,7 kW 
     P2 = 2,0 kW  (PN) 
- tlačne prirubnice   DN 100 mm, PN 10 (DIN 2533)  
- slobodni prolaz    100 mm 
- broj okretaja     n = 1395 min 

-1 

- uvjet priključka   400/380 V, 50 Hz 
 - težina (pumpa + motor)  cca 73 kg 
  
 Odabir crpki za ugradnju u crpnu stanicu "BOŽAVA" izvršen je prema optimalnim Q/H 
- dijagramima proizvođača crpki. 
 

 2.2.6.  PRORAČUN CRPNE STANICE "BOŽAVČICA"  
 
   TLAČNI CJEVOVOD : 
  - Polietilenski cjevovod : PEHD  PE 100 ; 10 bar-a (SDR 17)  
      110 / 968 mm: 
 
  - ukupna tlocrtna dužina: ...................... L = 320,60 m 

 
- volumen 1 m' cijevi: 
   V = 1,00 x (0,9682 / 2)2 x  = 0,00735 m3 / m'  7,35 l/m' 
 
- za:  q = 5,00 l/s     

* brzina otpadne vode  tlačnom cjevovodu: 
v= q/V = 5,00 / 7,35 = 0,68 m/s 

- za:  q = 7,00 l/s     
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* brzina otpadne vode  tlačnom cjevovodu: 
v= q/V = 7,00 / 7,35 = 0,95 m/s 

- za:  q =10,00 l/s     
* brzina otpadne vode  tlačnom cjevovodu: 
v= q/V = 10,00 / 7,35 = 1,36 m/s 

 
  
  VOLUMEN (KORISNI) USISNOG PROSTORA 

  režim rada crpki: 1+1     
* potrebni korisni volumen: 

 
             0,9 x  qmax             0,9 x 10,00 
  V1 = ------------------- = --------------- = 1,50 m3 
         z             6 
  
  TLOCRTNA POVRŠINA: P = 2,40 x 2,10 m = 5,04 m2 
 
  KORISNE DUBINE CRPNOG ZDENCA:  
 
  SUSTAV 1+1 (jedna pumpa radna + jedna u pričuvi) 
 
                    1,50 
   hkor = ------------------- =  0,30 m  
                2,10 x 2,40 
      
  KORISNA (odabrana!) DUBINA  =  0,50 m 
 
  KORISNI VOLUMEN:  2,10 x 2,40 x 0,50 = 2,52 m3 
 
 Hidraulički izračun, odnosno odabir crpki, fazonskih komada i armatura, tlačnog 
cjevovoda i dr., ovisan je, osim o količinama otpadne vode i o geodetskoj visini tlačenja 
otpadne vode, o hidrauličkim gubicima u crpnom postrojenju (fazonski komadi i armature za 
odabrane crpke i sustav rada crpne stanice) i cijeloj dionici tlačnog cjevovoda (ravne dionice 
fazonski komadi). 
 
  GEODETSKA VISINA TLAČENJA:   
 
     H geod. max.  =  +17,26 - (-2,35) = 19,61 m 
 
  H geod. min.  =  +17,260 - (-1,85) = 19,11 m 
 
  H geod. sr.  =  19,36 m 
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 U sklopu crpne stanice, cjevovodi su izvedeni od INOX cijevi i fazonskih komada te 
lijevanoželjeznih armatura. Gubici pojedinih komada su zamijenjeni ekvivalentim dužinama u 
(m) te svi računati kao gubici trenja! 
 
 

  TLAČNI CJEVOVOD : PEHD 10 bar-a;  110/968 mm  
  CRPNA STANICA "Božavčica" RADI U SUSTAVU 1+1 

 
 EKVIVALENTNE DUŽINE  
  za pojedine fazonske komade i armature: 
 

 
Fazonski komadi 

Komada Jedinični 
gubitak 
     (m') 

Ukupni 
gubitak 
       (m') 

 CRPNA STANICA    
1 RAVNI KOMAD  100   3,60 
2 ZASUN   100 1 0,79 0,79 
3 NEPOVRATNI VENTIL 

 100 
1 25,00 25,00 

4 LUK 90  100 3 1,11 3,33 
    32,72 
     
 TLAČNI CJEVOVOD    
5 RAVNI KOMADI 100   320,60 
    320,60 

   UKUPNO 353,32 

 
  JEDINIČNI LINIJSKI GUBICI: 
 
 Jedinični linijski gubitak na 100 m' dužine kod protoke od 
 
  qsr. = 7,00 l/s (25,20 m3/h): 
 
  K = 1,5  
   110 / 96,8 mm 
 
  Hv/100 = 307,6 x Q2 / d5,314 
 
  Hv/100 = 307,6 x 25,202 / 9,685,314 = 1,13 m 
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  UKUPNI GUBITAK TRENJA: 
 

mHtr 99,3
100

13,132,353



  

 
 
  UKUPNA MANOMETARSKA VISINA TLAČENJA: 
 
 Hman. = Hgeod. + Htr. 
 
 - Maksimalna:  
  maxHman. = 19,61 + 3,99 = 23,60 m 
 - Minimalna:  
  min.Hman. = 19,11 + 3,99 = 23,10 m 
 - Srednja / usvojeno:  
  sr.Hman. = 23,35 m 
 
  Za navedene polazne parametre odabrane su vertikalne, uronjene crpke 
("mokra" ugradnja), slijedećih tehničkih karakteristika: 
 
 - komada    2 (za  sustav rada 1+1) 

- tip     CP 3127 HT; krivulja/impeler 480  
      ili sl. za isti režim i Q/H    

- dobavna količina   Q = 5  10  l/s  
- dobavna visina   H = 25 - 20 m  
- instalirana snaga   P1 =7,1 kW 
     P2 = 5,9 kW  (PN) 
- tlačne prirubnice   DN 100 mm, PN 10 (DIN 2533)  
- slobodni prolaz     76 mm 
- broj okretaja     n = 1445 min 

-1 

- uvjet priključka   400/380 V, 50 Hz 
 - težina (pumpa + motor)  cca 136 kg 
  
 Odabir crpki za ugradnju u crpnu stanicu "BOŽAVČICA" izvršen je prema optimalnim 
Q/H - dijagramima proizvođača crpki. 
 
 
 
 Lipanj 2010.g.     
 
       PROJEKTANT 
 
 
 
                                        Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. 
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2.3.  PROJEKT ZAŠTITE NA RADU 

I  

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA 

PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 
SADRŽAJ: 
 2.3.1. POPIS PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

  KOJA SU PRIMJENJENA U DOKUMENTACIJI 

 2.3.2. OPIS SADRŽAJA GRAĐEVINA 

 2.3.3. PRIKAZ PROJEKTOM DATIH TEHNIČKIH RJEŠENJA 

  KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI ZA SIGURAN RAD 

  2.3.3.1. Gradilište 
  2.3.3.2. Građevina 
  2.3.3.3. Okoliš - uređenje 
 
2.3.1. POPIS PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE NA RADU  

         KOJA SU PRIMJENJENA U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 

 
2.3.1.1. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96 i 94/96); 
2.3.1.2. Pravilnik o zaštiti za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84); 
2.3.1.3. Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93); 
2.3.1.4. Zakon o normizaciji (NN 55/96, 74/97, 87/97); 
2.3.1.5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 114/2003); 
 
 
2.3.2.   OPIS SADRŽAJA GRAĐEVINE 

 
Građevinu predstavljaju GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE 

"BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA TLAČNIM CJEVOVODIMA kao dio SUSTAVA 
ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA na Dugom otoku. U gravitacijskim 
kolektorima će biti prikupljene otpadne vode gravitirajućeg područja naselja Božava te 
dopremljene do crpnih stanica "Božava", odnosno do glavne mjesne crpne stanice "Božavčica".  
Fekalne otpadne vode sakupljene u C.S. "Božavčica" će biti transportirane pripadajućim 
tlačnim cjevovodom do prekidnog okna gravitacijskog kolektora koji vodi prema uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda "Božava". 

Gravitacijski kolektori do crpnih stanica te njihovi pripadajući tlačni cjevovod iz C.S. 
"BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" smješteni su na javnim prometnim površinama. Predviđeni su 
od PEHD cijevi, položenih na pješčanu ili betonsku posteljicu te zatrpani materijalom 
(probranim ili iz iskopa), odnosno obloženi betonom. 

Kanalizacijske crpne stanice "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" su armiranobetonske, 
potpuno ukopane građevine, s INOX poklopcima na otvorima na gornjoj pokrovnoj ploči.  
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Otvori su predviđeni za ugradnju opreme, armature i fazonskih komada te ventiliranje 

prostora (crpni zdenac!). U crpne zdence će biti ugrađene crpke za "mokru ugradbu", uronjene 
u medij te je tako omogućeno hlađenje crpki. Elektro-oprema (obrađena u posebnoj mapi!) biti 
će ugrađena u zasebni samostojeći ormarić, na slobodnoj površini uz crpne stanice. 

  
Lokacije crpnih stanica "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" nisu ograđene, jer se nalaze na 

javnoj površini (uz obalu). Međutim, pristup u njih biti će moguć samo ovlaštenim osobama, u 
sklopu održavanja kanalizacijskog sustava iz razloga što su predviđeni poklopci na gornjoj 
pokrovnoj ploči opremljeni bravom i ključem.  
 
 
2.3.3. PRIKAZ PROJEKTOM DATIH TEHNIČKIH RJEŠENJA  

        KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI ZA SIGURAN RAD 

 
       2.3.3.1. GRADILIŠTE 

 
 Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 
radova prema ovom elaboratu. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu 
zaposlene na gradilištu. 
 Izvođač radova sastavlja poseban elaborat o uređenju i radu na gradilištu, kojim će, u 
pogledu zaštite na radu, biti obuhvaćene sve potrebne mjere kao što su: 
- osiguranje granice gradilišta, 
- uređenje i održavanje prometnica (pristupa), 
- određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja te skladištenja građevnog materijala, 
- izgradnja i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala, 
- način transporta, utovara, istovara i deponiranje raznih vrsta građevnog materijala,  
  teških predmeta i opreme, 
- način obilježavanja / osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 
  (opasne zone), 
- način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje 
  može nastati vatra, 
- uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na  
  gradilištu, 
- određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajuća  
  osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta, 
- određivanje vrste i način izvođenja građevinskih skela, 
- način zaštite od pada s visine ili u dubinu,  
- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje 
  radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitinih sredstava, odnosno  
  zaštitne opreme, 
- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu, 
- izgradnja, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu, 
- organiziranje prve pomoći na gradilištu, 
- druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu. 
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Izvođenje radova na gradilištu smije otpočeti tek kada je gradilište uređeno prema odredbama 
ovog pravilnika. 
 
  2.3.3.2. GRAĐEVINA 

 
Građevina je usklađena s propisima zaštite od požara. Projektom je određena dovoljna 

površina za smještaj opreme te osigurani nesmetani pristupi uređajima. Osigurana je 
protupožarna zaštita građevina prema elaboratu.  

 
Prostor građevina je projektiran tako da tijekom korištenja bude trajno osigurana stabilnost 

u odnosu na statička i dinamička opterećenja, u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje, 
odvodnju atmosferskih taloga, provjetravanje te sigurnost kretanja osoba i transportnih 
sredstava.  

Pristup u građevine moguć je samo osobama zaduženim za kontrolu rada i održavanje 
opreme i građevine. 

Pristup u crpni zdenac i u zasunsku komoru građevine crpne stanice, potreban i u redovnoj 
eksploataciji i u slučaju kvara na opremi ili intervenciji na konstrukciji građevine, moguć je 
kroz otvore na gornjoj pokrovnoj ploči, a nakon izvršenog ventiliranja prostora. Za spuštanje u 
crpni zdenac i zasunsku komoru biti će korištene prenosive stepenice od nehrđajućeg 
materijala, pričvršćene i oslonjene na armiranobetonske dijelove građevine, uz poštivanje 
važećih i odgovarajućih propisa zaštite na radu. Održavanje i kontrola opreme određeni su 
prema uputstvima proizvođača, sukladno odgovarajućim propisima. Ovlašteno osoblje ima 
pristup ugrađenim crpkama u crpnom zdencu te fazonskim komadima i armaturi u zasunskoj 
komori crpne stanice, ako i cjevovodima u cjelini. 

 
Odvoz otpadnih tvari, koje se mogu pojaviti, osigurava nadležna komunalna služba.  
 
Elektro-instalacije i daljinski nadzor imaju elaborat zaštite na radu u sklopu posebne knjige   

– projekta elektroinstalacija i automatike (Knjiga ).       
 
Za potrebe održavanja opreme te, eventualnog, praćenja radnih procesa nije potreban 

vremenski duži boravak osoblja. Stoga, nisu predviđene nikakve pomoćne prostorije 
namijenjene za korištenje djelatnika (npr. sanitarni čvor s tušem), kao ni radionice sa 
skladištima za opremu i alat. 

 
 

 2.3.3.3.  OKOLIŠ - UREĐENJE 

 
Nakon izvršenih ispitivanja cjevovoda, rov (u kojeg će u betonsku oblogu ili na 

pješčanu posteljicu biti položene PEHD cijevi) će biti zatrpan odgovarajućim materijalom 
(probranim, iz iskopa). Površine na trasi cjevovoda će biti asfaltirane. 
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Prostor lokacija crpnih stanica "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" biti će uređen u skladu sa 

prethodnim izgledom/uređenjem prostora (lokacije), po okončanju izvedbe u građevinskoj jami 
te zasipavanja oko građevine i po gornjoj pokrovnoj ploči.   

 
 
 
 
 Lipanj 2010.g. 
 
 
                                          PROJEKTANT: 
 
 
 
        Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. 
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2.4. PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA 

I 

PRIKAZ   MJERA 

ZAŠTITE  OD  POŽARA 
 
SADRŽAJ : 
 2.4.1. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

 2.4.2. PRIMJENJENI PROPISI 

 2.4.3. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 

  2.4.3.1. Namjena građevine 

  2.4.3.2. Lokacija 

  2.4.3.3. Pristup vatrogasnim vozilima 

  2.4.3.4. Zaposjednutost prostora 

  2.4.3.5. Požarno opterećenje 

 2.4.4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENE 

  U PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI 

  2.4.4.1. Osnovna zaštita 

  2.4.4.2. Vatrogasni pristup, prilazi i površine za  

            operativni rad vatrogasnih vozila 

  2.4.4.3. Građevinske konstrukcije i vatrootpornost 

 2.4.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

 
2.4.1.    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA  

 Ovaj prikaz rađen je na temelju slijedeće tehničke dokumentacije: 
2.4.1.1.Glavni građevinski i strojarski projekt, Knjiga 1; broj projekta 2051/2006;    
 "HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb 
2.4.1.2.Glavni projekt elektroinstalacije i automatike,Knjiga 2;broj projekta KS-07.1/08-GL;  
  "ESP" d.o.o. Rijeka  
2.4.1.3.Glavni projekt elektroinstalacije i automatike,Knjiga 3;broj projekta KS-07.2/08-GL;  
  "ESP" d.o.o. Rijeka  
 
2.4.1.3.Tehnička dokumentacija rađena je na temelju: 
1. Lokacijske dozvole Klasa UP/I-350-05/09-01/50, Ur.broj: 2198/1-11/11-10-11  

izdane 09.02.2010.g. od Republika Hrvatska, Zadarska županija, Upravni odjel za 
provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Zadar 

2. Suglasnost broj 511-18-06-9881/1-09 BŠ Ministarstva unutarnjih poslova, 
 POLICIJSKE UPRAVE ZADARSKE, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova 
 zaštite i spašavanja, izdana 27. studenog 2009. godine 
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2.4.2.    PRIMJENJENI PROPISI 

 
 Kod izrade tehničke dokumentacije korišteni su slijedeći propisi i hrvatske norme: 
 2.4.2.1.  NARODNE NOVINE 
 2.4.2.1.1.  Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007) 
 2.4.2.1.2.  Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93) 
 2.4.2.1.3.  Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti od požara (NN 107/2007) 
 2.4.2.1.4.  Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03) 
 2.4.2.1.5.  Zakon o normizaciji (NN 55/96, 74/96 i 114/03) 
 2.4.2.1.6.  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03) 
 2.4.2.1.7. Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94, 103/96) 
 2.4.2.1.8.  Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore  
       (NN 6/84) 
 2.4.2.1.9. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) 
 
 2.4.2.2.   PREUZETI PRAVILNICI 
   Prema Zakonu o normizaciji (NN 55/96) 
 2.4.2.2.1. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog  
      napona (NN 53/91, 55/96, 163/03) 
 2.4.2.2.2. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja 

     od prenapona (NN 53/91) 
 2.4.2.2.3. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i  

     pripadajućih transformatorskih postrojenja (NN 53/91) 
 2.4.2.2.4. Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje  
      požara (08/06) 
 2.4.2.2.5. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (NN 53/91,55/96,163/03) 
 2.4.2.2.6. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te 

     tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima  
                 ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) 
 2.4.2.2.7. Američke smjernice NFPA  
 
 2.4.2.3.   NORME 
  Kod izrade tehničke dokumentacije primijenjene su i važeće norme kojima se 
regulira zaštita od požara. 
 
 
2.4.3. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 

 
 2.4.3.1. NAMJENA GRAĐEVINE 

 
 Građevinu predstavljaju GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE 
"BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA TLAČNIM CJEVOVODIMA kao dio SUSTAVA 
ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA na Dugom otoku. U gravitacijskim 
kolektorima će biti prikupljene otpadne vode gravitirajućeg područja naselja Božava te 
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dopremljene do crpnih stanica "Božava", odnosno do glavne mjesne crpne stanice "Božavčica".  
Fekalne otpadne vode sakupljene u C.S. "Božavčica" će biti transportirane  
 
pripadajućim tlačnim cjevovodom do prekidnog okna gravitacijskog kolektora koji vodi prema 
uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Božava". 
 Gravitacijski kolektori do crpnih stanica te njihovi pripadajući tlačni cjevovod iz C.S. 
"BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" smješteni su na javnim prometnim površinama. Predviđeni su 
od PEHD cijevi, položenih na pješčanu ili betonsku posteljicu te zatrpani materijalom 
(probranim ili iz iskopa), odnosno obloženi betonom. 
 Kanalizacijske crpne stanice "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" su armiranobetonske, 
potpuno ukopane građevine, s INOX poklopcima na otvorima na gornjoj pokrovnoj ploči. 
Otvori su predviđeni za ugradnju opreme, armature i fazonskih komada te ventiliranje prostora 
(crpni zdenac!). U crpne zdence će biti ugrađene crpke za "mokru ugradbu", uronjene u medij 
te je tako omogućeno hlađenje crpki. Elektro-oprema (obrađena u posebnoj mapi!) biti će 
ugrađena u zasebni samostojeći ormarić, na slobodnoj površini uz crpne stanice. 
  
 Lokacije crpnih stanica "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" nisu ograđene, jer se nalaze na 
javnoj površini (uz obalu). Međutim, pristup u njih biti će moguć samo ovlaštenim osobama, u 
sklopu održavanja kanalizacijskog sustava iz razloga što su predviđeni poklopci na gornjoj 
pokrovnoj ploči opremljeni bravom i ključem.  
 
 2.4.3.2. LOKACIJA 

 
 Predmetni dijelovi - gravitacijski kolektori i tlačni cjevovod - biti će polagani u trup 
prometnica naselja Božava. 
 Lokacija crpne stanice "Božava" predviđena je na jugozapadnom dijelu ulaza u samu 
uvalu Božavčica, na slobodnoj izbetoniranoj površini na obalnom pojasu u neposrednoj blizini 
hotela: apsolutna visinska kote je + 2,00 m n.m 
 Lokacija crpne stanice "Božavčica" predviđena je u samom središnjem dijelu uvale 
Božavčica, na slobodnoj izbetoniranoj površini obalnog pojasa: apsolutna visinska kote je + 
1,00 m n.m 
 
 2.4.3.3. PRISTUP VATROGASNIM VOZILIMA 

 
 Pristup vatrogasnih vozila kanalizacijskim cjevovodima biti će moguć s lokalne 
prometnice u čijem trupu su cjevovodi položeni. 
 Pristup crpnoj stanici "BOŽAVA" moguć je s obalne prometnice - uz koju se građevina 
i nalazi . 
 Pristup crpnoj stanici "BOŽAVČICA" moguć je s prilaza obalnoj prometnici / šetnici - 
uz koju se građevina i nalazi . 
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 2.4.3.4. ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA 

 
 Osoblje angažirano na održavanju kanalizacijskih cjevovoda i crpnih stanica 
"BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" u naselju Božava na Dugom otoku predstavljaju uposlenici 
nadležnog komunalnog poduzeća koje obavlja odvoz otpada te su povremeno prisutni na 
lokaciji građevine. 
 
 2.4.3.5. POŽARNO OPTEREĆENJE 

 
  Građevine su niskog požarnog opterećenja. 
 
 
2.4.4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENE  

 U PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI 

 
 2.4.4.1. OSNOVNA ZAŠTITA 

 
 Kod izrade projektne dokumentacije primjenjeni su hrvatski propisi i pravila tehničke 
prakse za ovakvu vrstu građevine. 
 Osnove zaštite jesu : 
- osiguran pristup vatrogasnog vozila sa jedne strane građevine; 
-  sve instalacije bit će izvedene prema propisanim normama i imat će dokaze kakvoće; 
 
 
 2.4.4.2. VATROGASNI PRISTUPI, PRILAZI I POVRŠINE ZA  

   OPERATIVNI RAD VATROGASNIH VOZILA 

 
 Vatrogasni prilaz do građevine moguć je s javne prometnice i to sa dvije strane. 
 Širina prilaza je 4,50 m, a pristupi su širine 8,00 m te služe, ujedno, kao površina za 
operativni rad vatrogasnih vozila. 
 Nosivost pristupnih konstrukcija bit će 100 kN, pa je stabilnost i kretanje vatrogasnog 
vozila osigurano. 
 
 
 2.4.4.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I VATROOTPORNOST 

 
 Minimalna vatrootpornost građevinskog materijala treba iznositi 90 minuta. 
 Konstrukcija crpne stanice je armiranobetonska; debljina zidova iznosi 30 cm, dok je  
dno debljine 40 cm; debljina pokrovne ploče iznosi 15 cm.   
 VATROOTPORNOST 4 sata. 
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        2.4.4.4. ELEKTROINSTALACIJE 

 
 Posebnim projektom elektroinstalacija prikazane su mjere zaštite od požara. 
 Projekt elektroinstalacija je poseban elaborat.  
 
2.4.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

 
 Ugrađeni materijali i elementi glede zaštite od požara zadovoljit će slijedeće norme: 
           1. Vatrogasna armatura (HRN Z.C1.650, HRN Z.C1.020); 
           2. Pocinčane čelične cijevi (HRN C.B5.225); 
           3. Ugrađeni građevinski elementi HRN/DIN - grupa 4102 dio 1 - 18; 
           4. Za sve ugrađene proizvode i opremu te njihovu ugradnju bit će osigurani dokazi 

kakvoće ugrađenih proizvoda i opreme; 
           5. Izvođač radova elektro i gromobranske instalacije dužan je ugraditi opremu koja 

odgovara HRN, a za stranu opremu treba pribaviti dokaz da ona odgovara i 
hrvatskim normama. 

 
 
 
Lipanj 2010.g.              
 
      PROJEKTANT: 

       Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. 
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 2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
      Na osnovu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/2007)  izrađen je ovaj 
Program kontrole i osiguranja kakvoće za izvedbu građevine: GRAVITACIJSKI 
KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA TLAČNIM 
CJEVOVODIMA u sklopu Glavnog projekta  SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA 
NASELJA BOŽAVA - Dugi otok -! 
 

Zbog postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu, građevinski materijali, 
proizvodi i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kakvoća 
dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti. 

Kontrola kakvoće mora biti organizirana kao proizvodna, koju provodi osnovni 
proizvođač materijala, proizvoda i opreme, i kao dokazana koju provode nadležne ovlaštene 
institucije i poduzeća (nadzorna služba Investitora, registrirane i ovlaštene organizacije te 
građevinska inspekcija). 

Proizvodna kontrola mora se temeljiti prvenstveno na preventivnoj kontroli osnovnih 
materijala te kontroli ispravnosti i kakvoće pojedinih aktivnosti i procesa u proizvodnji, 
transportu i ugradnji, a dokazana na kontroli i vrednovanju konačnih svojstava materijala i 
kakvoći izvedenih radova. 
 
A) MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST GRAĐEVINE 
 
 Građevina GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIMM TLAČNIM CJEVOVODIMA u Božavi na Dugom 
otoku, moraju biti sposobne izdržati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri 
svakodnevnoj, uobičajenoj uporabi tijekom predviđenog vremena njezinog trajanja, a uz 
zadržavanje svih bitnih tehničkih karakteristika. 
      Izgradnjom i korištenjem ne smiju se ugroziti ni oštetiti prometne površine,  
komunalne i druge instalacije, okoliš uz lokaciju i trasu građevina te stabilnost tla. 
Navedene osobine građevine postižu se pravilnom ugradbom i odabirom nosive konstrukcije u 
potpunosti poštujući statički proračun kojim se građevina osigurava od rušenja, deformacija 
nosive konstrukcije te nerazmjerno velikih oštećenja.  
 Svi građevinski materijali i oprema moraju odgovarati traženim uvjetima prema 
specifikacijama iz predmjera radova i troškovnika. Građevina je projektirana, a mora biti i 
izvedena tako, da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja ne prouzroče rušenje 
građevine ili njihova dijelova, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili 
opreme zbog deformacija nosive konstrukcije te nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na 
uzrok zbog kojih su nastala.     
 
B) ZAŠTITA OD POŽARA 
 
 Građevina GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIMM TLAČNIM CJEVOVODIMA u Božavi na Dugom otoku 
projektirana je, a tako mora biti i izvedena,  
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da u slučaju požara bude očuvana nosivost konstrukcije tijekom propisanog vremena, 
spriječeno širenje vatre i dima unutar građevina te na susjedne građevine. Građevina je locirana 
tako da je omogućen pristup i djelovanje vatrogasaca sa svih strana, kao i njihova zaštita. 
od provjerenih materijala sa stanovišta  
 
 
C) HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
 
 Građevina GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIMM TLAČNIM CJEVOVODIMA u Božavi na Dugom otoku 
projektirana je, a tako mora biti i izvedena, da se ne ugrožava higijena i zdravlje ljudi, radni i 
životni okoliš posebice zbog oslobađanja opasnih plinova, para i slično (onečišćenje zraka), 
opasnih zračenja, onečišćenja voda i tla, neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, dima, 
plinova i tekućeg otpada, nepropisnog postupanja s krutim otpadom, sakupljanje vlage u 
dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine. Većina potencijalnih opasnosti 
izbjegava se pravilnim načinom korištenja, odabranim materijalima za građenje, upotrebom 
(projektirane!) odgovarajuće hidromehaničke opreme, automatskog rada i upravljanja, uz što 
manji kontakt otpada sa zaposlenima 
 
D) SIGURNOST U KORIŠTENJU 
 
 Građevina je projektirana, a tako mora biti i izvedena, da tijekom njihove uporabe budu 
izbjegnute moguće ozljede korisnika, bilo od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog 
udara, eksplozije. U tom smislu su i odabrani su materijali koji omogućuju sigurnost, a takvi se 
trebaju i ugrađivati. Njihova ugradba mora biti kontrolirana tijekom izvođenja radova od strane 
nadzorne sluđžbe.    
 
E) ZAŠTITA OD BUKE  
 
 Građevina je projektirana te treba biti i izgrađena tako da zvuk što ga zamjećuju osobe 
koje borave u blizini građevine, s obzirom da građevina nije namijenjena za boravak ljudi u 
njoj, bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir te zadovoljavajuće uvjete 
za odmor i rad. To se postiže ugradnjom odgovarajućih materijala i opreme. 
 
F) UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 
         

 Građevina je projektirana, a tako treba biti i izvedena, u potpunoj uskleđenosti sa 
zahtjevima za odgovarajućom (projektiranom) opremom, kojom će biti postignut najveći učinak 
uz racionalnu potrošnju energije. 
 Građevina je tehnološkog karaktera te grijanje prostora nije predviđeno, s obzirom da u 
njoj nije predviđen boravak ljudi.    
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G) KONTROLA KAKVOĆE GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007), građevinski 
proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova 
kakvoća dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti. Navedeni pravilnici i 
norme preuzete su prema odlukama objavljenim u NN 53/91 i 44/95 te u skladu s Zakonom o 
normizaciji NN 55/96. 
 
 Na temelju atestne dokumentacije, izvršenih ispitivanja i pregleda, koji se evidentiraju 
u građevinskom dnevniku, voditelj radova i nadzorni inženjer, u građevinski dnevnik upisuju 
da je osigurana stabilnost, sigurnost i kvaliteta izvršenih radova. 
 Svi ostali tipski proizvodi, koji se gotovi ugrađuju u građevinu moraju imati zvanične 
ateste, koji su u skladu s važećim tehničkim normama i propisima. 
 Isto važi i za sve instalaterske radove i opremu, gdje je potrebno sav materijal ispitati 
prije ugradnje, a nakon ugradnje, izvršiti sva potrebna ispitivanja i regulacije.O svim potrebnim 
ispitivanjima i regulacijama obvezno je voditi potrebnu evidenciju, putem građevinskog  
dnevnika. Po završetku izgradnje izvođač je dužan investitoru predati sve zapisnike o 
primopredaji u ispravnom stanju preko stručne službe investitora-nadzornog inženjera. 
 
 U projektiranju su poštivane odredbe slijedećih pravilnika i standarda: 
 Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN 139/2009) 
 Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 

14/2010) 
 Projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata, HRN U.C9.400. 
 
 
G1) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
- HRN EN 206-1:2006  Beton-1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 
    sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) 
    (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 
- HRN 1128:2007  Beton - smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 
- HRN EN 12620:2008  Agregati za beton (EN 12620:2002) 
- HRN 1130 - 1:2008  Čelik za armiranje betona - zavarljivi čelik za armiranje -  
    1. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A  
- HRN 1130 - 2:2008  Čelik za armiranje betona - zavarljivi čelik za armiranje -  
    2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B 
- HRN 1130 - 3:2008  Čelik za armiranje betona - zavarljivi čelik za armiranje -  
    3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C 
- HRN 1130 - 4:2008  Čelik za armiranje betona - zavarljivi čelik za armiranje -  
    4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža 
- HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - Općenito 
    (EN 10080:2005) 
- HRN EN 10020:1999 Definicija i razredba vrsta čelika (EN 10020:1988) 
 
 



                 »HIDROPROJEKT-ING«                           Broj projekta 2051/2006               

                     10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1                                 
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA - III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

4 
  

 
 

 
- HRN EN 10025: 2002 Toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – 
    Tehnički uvjeti isporuke (EN 10025:1990+A1:1993)  
- HRN EN 10027-1:2007  Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivi čelika, 
    (EN 10027:2005) 
- HRN EN 10079:2008  Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 
- HRN EN ISO 17660-1:2008 Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje –  
  1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; EN ISO 
  17660-1:2006) 
-HRN EN ISO 17660-2:2008 Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje –  
  2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-2:2006;  
  EN ISO 17660-2:2006) 
- HRN EN 287-1:2004  Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem –  
  1. dio: Čelici (EN 287-1:2004) 
- HRN EN 287-1:2004/AC:2007 Provjera osposobljenosti zavarivača –  
  Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004) 
- HRN EN 287-1:2004/A2:2008 Provjera osposobljenosti zavarivača –  
  Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006) 
- HRN EN ISO 4063:2001 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i  
  referentni brojevi (ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000) 
- HRN CR 14245:2004  Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«  
  (CR 14245:2001) 
- HRN EN 197-1:2005   Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti  
  cemenata opće namjene (uključuje amandman A1:2004)  
  (EN 197-1:2000+A1:2004) (EN 197-1:2000/A3:2007) 
- HRN EN 197-2:2004  Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000) 
- HRN EN 197-4: 2006  Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti  
  metalurškog cemenata rane početne čvrstoće (EN 197-4:2004) 
- HRN EN 14216:2006   Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne 
  vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2004) 
- HRN EN 14647:2006   Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji 
  sukladnosti (EN 14647:2005) 
- HRN EN 14647:2006/AC:2007  Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije  
  i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006) 
- HRN EN 12620:2008  Agregati za beton (EN 12620:2002) 
- HRN EN 12620:2003/AC:2006 Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004) 
- HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za 
  zalijevanje (EN 13055-1:2002) 
- HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati 
   za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004) 
- HRN EN 206-1:2006 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 
   (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206- 
   1:2000+A1:2004+A2:2005) 
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- rpHRN CR 1901   Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne  
   alkalnosilikatne reakcije u betonu (CR 1901:2005) 
-HRN EN 1008:2002  Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje,  
   ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za 
   pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao 
   vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 
- HRN EN 1504-1:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 1. dio: Definicije (EN 1504-1:2005) 
- HRN EN 1504-2:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004) 
- HRN EN 1504-3:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak  
   (EN 1504-3:2005) 
- HRN EN 1504-4:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004) 
-HRN EN 1504-5:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2004) 
- HRN EN 1504-6:2007  Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 6. dio: Sidrenje čelične armature (EN 1504-6:2006) 
- HRN EN 1504-7:2007 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 7. dio: Zaštita armature od korozije (EN 1504-7:2006) 
- HRN EN 1504-8:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 8. dio: Kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti  
   (EN 1504-8:2004) 
- HRN EN 1504-9:2008 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava  
   (EN 1504-9:2008) 
- HRN EN 1504-10:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola 
   kvalitete radova (EN 1504-10:2003) 

- HRN EN 1504-10/AC:2007 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – 
   Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 
   – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i  
    kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003/AC:2005) 
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- HRN ENV 13670-1:2006 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito  
   (ENV 13670-1:2000) 
- HRN ISO 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za 
   mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine 
   (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996) 
- HRN EN 13791:2007 Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i   
   predgotovljenim betonskim dijelovima (EN 13791:2007) 
- HRN EN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – 
    Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće  
    (EN 12504-1:2000) 
- HRN EN 12504-2:2001 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerazorno  
    ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra  
    (EN 12504-2:2001) 
- HRN EN 12504-3:2005 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile 
    čupanja (pull-out) (EN 12504-3:2005) 
- HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog 
    impulsa (EN 12504-4:2004) 
- HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi 
    zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000) 
- HRN EN 12390-1/AC:2005 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi 
    zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000/AC:2004) 
- HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih 
    uzoraka (EN 12390-3:2001) 
 Kakvoća betona: 
-  Crpne stanice "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA" predviđene su za sakupljanje otpadne 
 vode, koja će iz njih biti transportirana prema U.P.O.V. "Božava"; 
-  Beton svih konstruktivnih elemenata trebao bi biti minimalno kakvoće C25/30, 
 otporan na djelovanje klorida, sulfata i agresivnog morskog okruženja, s minimalno 
 450 kg cementa / m3. 
-  S obzirom da će biti kontakta betona i zagađenih voda, beton treba prilagoditi tako da ne 
 dođe do kemijskog razaranja betona; 
-  Na građevinama revizijskih okana i crpnih stanica "BOŽAVA" i "BOŽAVČICA", gdje 
 je troškovnikom predviđeno premazivanje površina betona, isto treba napraviti 
 vodonepropusnim premazom na pripremljenu betonsku podlogu, a koji po atestu pruža 
 garanciju da neće biti razoren medijem koji  protječe uz premazane i zaštićene površine 
 (atest daje dobavljač); 
-  Na temelju gornjih podataka izvođač radova treba napraviti Projekt betona od strane 
 ovlaštenog poduzeća (kojega ovjerava projektant konstrukcije), a kojim se rješava 
 sastav smjese  betona, tehnologije ugradbe, transport, njega, ispitivanje i sl. 
 (Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN 139/2009) te prateće Izmjene  
 (NN 14/2010) 
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G2) ZIDARSKI RADOVI 
  
 Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kakvoću utvrđenu odredbama: 
 
- HRN U.M2.012, mort za žbukanje 
- HRN B.C1.010-012, cementi za mort 
- HRN B.C1.020, vapno za mort 
- HRN B.C1.030, gips za mort 
 
G3) TESARSKI RADOVI 
 
 Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kakvoću utvrđenu odredbama: 
 
- HRN D.C1.040-041, drvena rezana građa (jela, smreka) 
 
G4) BRAVARSKI RADOVI 
 
 Materijali koji se upotrebljavaju moraju zadovoljiti kakvoću utvrđenu odredbama: 
 
- HRN C.B3.021, vruće valjani okrugli čelici 
- HRN C.B3.024, vruće valjani kvadratni čelici 
- HRN C.B3.025, vruće valjani plosnati čelici 
- HRN C.B3.101, vruće valjani ravnokraki kutnici 
- HRN C.B3.111, vruće valjani raznokraki kutnici 
- HRN C.B4.112, tanki čelični limovi 
- HRN C.T3.001-100, zavarivanje 
- HRN C.T7.100-113; 300-430, zaštita od korozije 
- HRN M.B1.011-656, vijci 
- HRN M.B2.011-120; 135-143, podložne pločice 
- HRN M.K3.010-324, okov 
 
 
H) ISPITIVANJE CJEVOVODA I ARMATURA 
 
H1)   ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI   
 
 Cjevovodi predviđeni za gravitacijsko tečenje podvrgavaju se ispitivanju 
vodonepropusnosti. Ispitivanje se izvodi punjenjem dionica cjevovoda vodom i praćenjem 
gubitka vode kroz vremensko razdoblje od minimalno 2 sata. Pojava propuštanja u tom 
vremenu nije dozvoljena. Ukoliko se na ispitnoj dionici pokažu mjesta koja propuštaju na 
spojevima ili samim cijevima, ispitivanje se prekida, dionica prazni te uklanjaju nedostaci. 
 
 Ovo ispitivanje se odnosi na vanjsku odvodnju otpadne vode i oborinskih voda. 
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H2)   ISPITIVANJE CJEVOVODA I ARMATURA NA TLAK (TLAČNA PROBA) 
 

      1.      Općenito 
 Tlačni cjevovodi, uključivo fazonske komade i armature su skupi dijelovi kanalizacije te 
je potrebna njihova besprijekorna izvedba i održavanje. 

Kako su tlačni cjevovodi ukopani te stoga nepristupačni, kontrola njihovog stanja i 
popravci su vrlo otežani. Iz tog razloga zahtijeva se da svi dijelovi cjevovoda (cijevi, fazonski 
komadi i armature) imaju dovoljnu čvrstoću i da su tako sastavljeni da ne dođe do nepoželjnih 
pomaka i da gotov cjevovod bude potpuno nepropustan za otpadnu vodu.  

Nedovoljna čvrstoća i pomaci uzrokuju različite smetnje i štete, kao i lom cjevovoda. 
Otpadna voda koja pod tlakom ističe na propusnim mjestima cijevi ili spoja, pa ma kako 
neznatna bila ta propusnost u početku, s vremenom sve više proširuje ta oštećena mjesta, a 
dolazi i do razaranja uslijed korozije radi čega dolazi do smanjenja vijeka trajanja cijevi.  

 Te nepoželjne pojave izbjegavamo time što se tlačni cjevovodi za vrijeme i na kraju 
izvedbe ispituju na čvrstoću i nepropusnost i uklone svi uzroci šteta. 
 Pripremljene, položene ili djelomično zatrpane cjevovode potrebno je (prema DIN-u ili 
sl.) podvrgnuti tlačnom ispitivanju. 
 
 Tlačna proba je vremenski ograničen postupak kojim se ispituje položen, montiran i 
djelomično zatrpan cjevovod, prije puštanja u pogon, radi provjere ispravnosti montaže i 
eventualno nastalih oštećenja u toku izvedbe. 
 
 Nepropusnost i čvrstoću obično ispitujemo zajedno, ali se mogu ispitati i svaka za sebe. 
Tako je npr. zavarene cjevovode pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a 
na čvrstoću vodom.  
Tlačne cjevovode smije polagati samo stručni kadar poduzeća s iskustvom u tim radovima i 
ovlaštenjem za te radove. 
 
2.        Dionice ispitivanja 
          Dužina ispitne dionice ovisi o konfiguraciji terena, promjeru cijevi i drugim konkretnim 
uvjetima i uzima se uglavnom u duljini do 500 m. Duljine ispitnih dionica cjevovoda ne bi 
trebale prelaziti 500 m. Ako se na trasi cjevovoda javljaju velike visinske razlike, moraju se 
izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar 
radni pritisak.  

 
   3.     Vrste tlačnih proba 

           Za ispitivanje cjevovoda na tlak, prema DIN-u 4279 T3, predviđena su tri postupka: 

 - normalni postupak 
 - ubrzani normalni postupak 
 - posebni postupak. 

 
U nastavku se opisuje normalni postupak provedbe tlačne probe. 
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Normalni postupak provedbe tlačne probe 
 
Normalni postupak ispitivanja cjevovoda na tlak provodi se u slijedećim fazama: 

- osiguranje cjevovoda 
- punjenje cjevovoda 
- prethodno ispitivanje 
- glavno ispitivanje 
- kontrolno ispitivanje 
- skupno (zajedničko) ispitivanje i 
- izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi. 

 
Izvođač radova dužan je na vrijeme obavijestiti investitora o namjeravanom početku 

prethodnog i glavnog ispitivanja. Izvođač je dužan osigurati dovoljan broj stručnih radnika za 
pomoć ispitnoj komisiji. 
 
4.     Provedba tlačne probe    
 

            Provedba tlačne probe sastoji se iz slijedećih faza: 

a)       Osiguranje cjevovoda 
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti poduprt na krajevima ispitnih dionica te 

usidren na svim horizontalnim i vertikalnim zavojima, koljenima, eventualnim redukcijama 
promjera,  završnim komadima i ograncima, da se spriječi promjena položaja, a time i 
mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji.   

 
Osiguranje cjevovoda obavlja se zasipavanjem cijevi, ali tako da se ne zatrpaju spojevi 

cijevi na čitavoj dužini ispitne dionice.  
Cijevni vod se na krajevima ispitne dionice zatvara putem fazonskih komada kojima je 

omogućeno punjenje cijevi vodom odnosno evakuacija zraka iz cijevi.  
Privremene podupirače na krajevima ispitne dionice ne skidati dok se probni tlak ne 

spusti do nule. 
 
b)  Zaštita protiv utjecaja temperature 
         Zbog zaštite od temperaturnih utjecaja potrebno je cjevovod, naročito na spojevima, za 
vrućina zasjeniti. 

c)  Postavljanje tlačne pumpe i sistema za odzračivanje 
         Tlačnu pumpu i sustav za odzračivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i 
od najmanjeg pomicanja uslijed djelovanja hidrauličke aksijalne sile da ne dođe do nesreća. Za 
postavljanje tlačne pumpe i sistema za odzračivanje potrebno je postaviti završne komade s 
prirubnicom. Na prirubnicu završnog komada ugrađuje se priključak za spoj sa pumpom na 
jednom kraju cjevovoda odnosno sistema za odzračivanje na drugom kraju. Nakon toga je 
potrebno izvršiti podupiranje navedenih priključaka za pumpu i sistem za odzračivanje, koje se 
ne smije ukloniti dok se probni tlak ne spusti do nule. 
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d)     Punjenje cjevovoda 
         Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Doprema vode 
potrebne kvalitete vrši se prema mjesnim prilikama. 

Vod punimo tako pažljivo da ga potpuno ispunimo vodom, a bez opasnih udara u vezi s 
istiskivanjem zraka. Preporuča se punjenje cjevovoda čistom vodom s najnižeg mjesta ispitne 
dionice brzinom 0.04 do 0.05 m/s. Istovremeno se na najvišim točkama i na kraju ispitne 
dionice provodi ispuštanje zraka. Da bi se omogućila evakuacija zraka punjenje treba vršiti 
polako. Izlaženje zraka mora se odvijati bez jačih šumova. Nakupine zraka ugrožavaju 
cjevovod, dovode do loma cjevovoda, a ometaju i tlačnu probu, naročito kod većih 
temperaturnih promjena u toku probe. 

Za postepeno i optimalno punjenje cjevovoda preporučuje se punjenje količinama vode 
prema slijedećoj tablici: 
 

DN 
(mm) 

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 

Količina 
punjenja 

(1/s) 
0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.3 2.0 2.8 3.8 

 
e)  Prethodno ispitivanje (pretproba) 

         Izvođač mora investitora pravovremeno obavijestiti kada će vršiti pretprobu.  

Samo tlačno ispitivanje treba započeti tek 24-sata nakon punjenja cjevovoda. Na početku 
pretprobe cjevovod treba još jednom obilno isprati vod i to pod tlakom, a zbog boljeg 
odzračenja. 

Jedan dan nakon punjenja, izvođač provodi pretprobu polaganim tlačenjem do najvećeg 
mogućeg pogonskog tlaka (bolje je do nazivnog tlaka - NP). Tlak treba u pravilnim razmacima 
ponovno uspostavljati, a najkasnije nakon pada tlaka od 0.5 bara. 

 
Ako se već kod pogonskog tlaka pokažu pomaci ili propusnosti, treba tlak po mogućnosti 

povećati do ispitnog tlaka da bi se lakše ocijenile izvedbene pogreške. Ako investitor dopusti 
popravak spojeva bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo otpustiti tlak.  

Propisano trajanje pretprobe za ovu vrstu i profil cjevovoda je kao i kod glavne probe, tj. 
min. 6 sati.  

Ukoliko se za vrijeme pretprobe ukažu neispravnosti na cjevovodu, a nadzorni inženjer 
investitora odluči da je popravak moguće izvršiti dok je cjevovod pun, tada nije potrebno 
isprazniti cjevovod već samo osloboditi od tlaka.  

Smatra se da je pretproba uspješno obavljena, ako se tijekom ispitivanja ne primjeti 
propuštanje vode na spojevima i cijevima. 
 
f)  Glavno ispitivanje (glavna tlačna proba) 
         Glavno ispitivanje mora se obaviti komisijski s predstavnikom građevinske inspekcije, 
investitora i izvođača. 
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Uvjet za glavno ispitivanje je uspješno završeno prethodno ispitivanje. Ono se obavlja 
nastavno na prethodno ispitivanje bez smanjivanja tlaka.  

 
Ispitni tlak kod glavne tlačne probe za cjevovod iznosi 1.5 × NP (1,5 × nominalni tlak). 

Trajanje glavne tlačne probe je min 6 sati.  
Sve spojeve treba temeljito pregledati. U slučaju da se tijekom glavnog ispitivanja 

primjete nedostaci na cjevovodu, ispitivanje treba prekinuti, vodu ispustiti do te mjere da loša 
mjesta ostanu bez vode, nedostatke ukloniti i ispitivanje ponoviti. 

 
Da bi se ustanovila ona eventualno propusna mjesta koja koja su već prekrivena, poželjno 

je mjeriti količinu vode u posudi tlačne pumpe i to za svakih 1 bar povišenja tlaka, te pomoću 
dijagrama pratiti funkcijsku vezu tih veličina. Kod idealno nepropusnog cjevovoda funkcija 
ovisnosti je pravac, a kod propusnog parabola. 

Tijekom glavnog ispitivanja se ne smije dopumpavati voda u cjevovod radi izjednačenja 
na ispitni tlak.  

Glavno ispitivanje je zadovoljavajuće ako mjerodavni investitorov manometar (po 
mogućnosti na najnižem mjestu cjevovoda), uzevši u obzir sve od investitora priznate vanjske 
utjecaje, promjene temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka 
od 0,1 kg/cm2, te ako se prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propuštanje vode niti 
nepravilne promjene na cjevovodu. Usidrena mjesta se ne smiju pomaknuti iz prvobitnog 
položaja. 
 
g)  Kontrolno ispitivanje  
          Nakon uspješno obavljene glavne probe, cjevovod treba ostaviti pod pogonskim tlakom 
sve dok svi spojevi ne budu na svojem položaju kako bi se manometrom moglo kontrolirati 
eventualno oštećenje cijevi koje nastane kod postavljanja. 

h)  Skupno ispitivanje (skupna proba) 
         Skupna proba se obavlja nakon uspješno provedenih glavnih tlačnih probi pojedinih 
dionica. Skupna tlačna proba provodi se za cijelu dionicu cjevovoda odjednom, a svrha ovog 
ispitivanja je da se ustanovi stanje spojeva između pojedinih dionica koji za vrijeme ove probe 
moraju ostati slobodni, ispravnost zasuna, brtvi i ostalih dijelova, te radi provjere da uslijed 
svih radova nakon tlačnih proba i kontrolnog ispitivanja nije došlo do propuštanja uslijed 
oštećenja ili pomaka cijevi.    

Za vrijeme skupne probe potrebno je tlak dignuti do pogonskog, u trajanju od 12 sati. 
Ispitivanje zadovoljava, ako se na spojevima ne opazi propuštanje vode, utvrdi ispravnost 
zasuna, brtvi i ostalih dijelova, te da nije došlo do propuštanja uslijed oštećenja ili pomaka 
cijevi. 

i)     Mjerenje tlaka, temperature i nepomičnosti 
         Za mjerenje ispitnog tlaka upotrebljavaju se provjereni manometri koji imaju takvu 
podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bara. Preporučuju se dva mjerna instrumenta, 
od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni.  

Za nadziranje tlačne probe potrebno je da i investitor i izvođač imaju svaki svoj 
manometar i na najvišoj i na najnižoj točki ispitivanog odsjeka. Investitor mora na svoj račun  
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za čitavog trajanja tlačne probe držati na njoj stručnjaka koji je u stanju da stručno 

nadzire ispitivanja. Za trajanja probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi na cjevovodu. Naročito je 
nedozvoljeno popravljanje naglavnih spojeva kao i dopumpavanje vode zbog održanja tlaka. 

 
Manometri za tlačnu probu moraju imati takvu skalu da u području probnog tlaka 

omogućuju besprijekorno očitanje promjene tlaka od 0,1 kg/cm2. Prije tlačne probe ih treba 
prekontrolirati.  

 
Za utvrđivanje nepomičnosti cjevovoda treba mjeriti pomake naročito na zavojima, na 

usidrenjima lukova, redukcijama i sl. 
 
j)    Nepropusnost 
          Ako se pokažu propusna mjesta na stijenki dijelova cjevovoda (uslijed pukotina i sl.) ili 
na spoju treba probu prekinuti i polako prazniti cjevovod dok sva propusna mjesta ne ostanu 
izvan vode. Probu se smije ponoviti tek nakon što su te greške potpuno uklonjene. 

Kod zavarenih se spojeva preporuča prije tlačne probe vodom izvesti tlačnu probu 
zrakom do 2 kg/cm2 nadtlaka, da bi se otkrile i najmanje propustljivosti.  
 

5.      Preuzimanje 
 

Smatramo da su tlačne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni 
investitorov manometar, uzevši u obzir sve od investitora priznate vanjske utjecaje promjene 
temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 kg/cm2, a  
detaljni pregled cjevovoda osobito ukrućenja, usidrenja i spojeva nije pokazao ništa prema 
čemu bi se dalo zaključiti da je došlo do pomaka ili propuštanja ili da će postepeno doći. 

Tlačne probe se priznaju samo ako ih prizna od investitora imenovani preuzimač. 
 

6.      Izvješće 
 

         O uspješno provedenoj tlačnoj probi mora se izraditi zapisnik uz potpis svih odgovornih 
osoba. Tek nakon toga može se izvršiti potpuno zatrpavanje cijevi u rovovima. 

 
 
I)  KONTROLA NA GRADILIŠTU 
 
      U svezi sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/2007) stručni nadzor 
nad izgradnjom u ime investitora obavlja nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer je fizička 
osoba koja prema posebnom zakonu ispunjava uvjete i ima pravo uporabe strukovnog naziva 
'ovlašteni arhitekt' ili 'ovlašteni inženjer' te nije zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj 
građevini . 
 
 U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer dužan je voditi brigu poglavito o 

tome da se gradnja odvija u skladu sa dobivenom Potvrdom GLAVNOG PROJEKTA  
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(Građevinskom dozvolom) i sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te da je kakvoća 
radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, kao i da je kakvoća 
ugrađenih materijala i opreme dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
 

J)       OSTALI RADOVI 

     Ako se na izvedbi građevine pojave i radovi koji nisu obuhvaćeni ovim popisom, za iste 
se moraju primjeniti odgovarajuće važeće norme i pravila. 

 
K) POPIS PROPISA I ZAKONA ČIJA JE PRIMJENA OBAVEZNA 

KOD KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/2007), 
2. Zakonom o normizaciji  (NN br.163/2003) 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03), 
4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93 i 107/2007), 
5. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/2009) 
6. Tehnički propis o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 14/2010) 
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2.6.  PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA  
 
 Na osnovi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/2007) izrađen je projekt 
uređenja okoliša gradilišta za GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE 
"BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA TLAČNIM CJEVOVODIMA u sklopu Glavnog 
projekta  SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - Dugi otok -! 
 
 Kao obveza korisnika ostaje stalna briga za uredni izgled okoliša uz stalno održavanje 
građevina kao dijela infrastrukturnih sadržaja SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA 
NASELJA BOŽAVA  na Dugom otoku.  
 
 Izvođač radova dužan je nakon završetka radova, gradilište i okoliš dovesti u uredno 
stanje, odnosno: 
- Nakon izvedbe izgradnje građevine GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNIH 
 STANICA "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM 
 CJEVOVODIMA kao sastavnog dijela SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA 
 NASELJA BOŽAVA na Dugom otoku potrebno je okoliš dovesti u uredno i 
 funkcionalno stanje; 
-  Popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu polaganja cijevi 
 gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda te onih cestovnih površina (lokalnih) koje 
 je koristio tijekom izgradnje; 
-  Ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i  

opremu gradilišta; 
-  Odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora; 
-  Očistiti deponij od otpadaka; 
-  Demontirati i odvesti privremene instalacije; 
-  Očistiti lokaciju gradilišta od smeća i svih otpadaka te zaostalog građevinskog  

materijala; 
-  Okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti  

travom i raslinjem; 
- Sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom  
 izgradnje - popraviti i vratiti u prvobitno stanje; 
-  Urediti postojeće vodotoke, tj. omogućiti nesmetano oticanje potoka i bujica; 
- Kabele ostalih infrastrukturnih sadržaja zaštititi, popraviti i dovesti u prvobitno stanje.  

Točan položaj ovih infrastrukturnih sadržaja utvrditi prije početka izgradnje od strane  
predstavnika nadležnih poduzeća.  
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2.7. PROJEKT POSTUPANJA S OTPADOM 
 
 
 Izvođenjem građevine GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE 
"BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA; u 
sklopu SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - Dugi otok - 
ne predviđa se prisutnost otpada za kojega su potrebne posebne mjere odlaganja i zbrinjavanja 
otpada. 
 
 Kod ove građevine postoji mogućnost pojave krutog otpada, najčešće u obliku taloga, 
eventualno u crpnom zdencu crpnih stanica, odnosno u kanalizacijskim cijevima gravitacijskih 
kolektora i tlačnih cjevovoda. Prema općim uzancama takav kruti otpad iziskuje postupke koji 
će biti u skladu sa zahtjevima minimalizacije nepoželjnih efekata na zaposlene kod održavanja 
kanalizacijskog sustava te na prirodni okoliš.   
 
 Kruti otpad istaložen u crpnom zdencu crpnih stanica, odnosno u kanalizacijskim 
cjevovodima evakuira se povremeno, od strane osoblja zaduženog za održavanje 
kanalizacijskog sustava, uz pomoć specijaliziranih vozila i opreme te mora biti transportiran na 
odgovarajuću lokaciju na koju je dozvoljeno odlaganje ovakvog otpada.  
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2.9. PREDMJER RADOVA SA DOKAZNICOM MJERA 
 

 
OPĆENITE NAPOMENE 

 
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva 

vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do 
smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja. 

Izvođač je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao: skele oplate, ograde, skladišta, 
dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor itd. te poduzeti sve potrebne mjere 
sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih 
radnika, osoblja i prolaznika. 

Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala kako svoga 
tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova. 

Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed 
kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i 
nadoknaditi štetu u određenom roku. 

Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju odštetu za posve dogotovljen 
rad, tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, elektrika, alat, oplata, skele ili slično, za svu 
radnu snagu, za sve pripremne radove i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za 
potrebe gradnje. 

Prije davanja ponude izvođač radova mora obavezno pregledati projekte te  zatražiti 
objašnjenje za nejasne stavke i prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se kasnije primjedbe neće 
uzimati u obzir. 

Način obračunavanja je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj 
da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg zainteresiranog 
trećeg lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove svrsishodno prema pravilima građenja 
i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakovu odštetu ili promjenu 
jedinične cijene dane u troškovniku, ukoliko to nije posebnim podneskom naglasio prilikom 
davanja ponude. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja po 
građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrebljeni 
materijal mjerodavni su propisi HRN-a. 

Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za 
eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata. 

Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja s obzirom na 
karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao 
cjelina. 

Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči isključivo 
izvođač radova. 

Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju 
građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve ateste mora dostaviti investitoru na 
upotrebu. 

Izvođač ne može mijenjati detalje izvedbe građevine bez odobrenja projektnog poduzeća 
i bez suglasnosti investitora. 
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Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvođača radova, tj. smatrati će se da je 
jediničnom cijenom u datoj ponudi izvođač zaračunao i iznos za ispitivanje. 
 

NAPOMENE: 
 
1. Kućni priključci trebaju biti rješavani paralelno sa izgradnjom kanalizacijskih 

cjevovoda. U izgradnji može doći i do manjih korekcija trase i pomicanja projektiranih lokacija 
okana. U troškove izgradnje (u izvedbenom projektu) biti će potrebno uvrstiti izradu kućnih 
priključaka koje treba kod izgradnje provjeriti, odnosno riješiti na način da je moguć priključak, 
a da se naknadno ne prekopavaju ceste i probijaju okna. 

2. Kod izvedbe građevina kolektora i crpnih stanica, u svakom slučaju, treba nadzorna 
služba detaljno pratiti radove na izgradnji kanalizacije i strogo voditi računa o tehnologiji rada i 
količinama po određenim stavkama. 

3. Projektom je predviđena izvedba armirano-betonske konstrukcije crpne stanice 
''Božavčica'' i ''Božava''  ''u suho''  bez obzira kako će se to postići: ispumpavanjem vode iz građ. 
jame, montažna gradnja, izvedba u zaštitnom čeličnom plaštu ili dr. U sklopu izvedbenog 
projekta (naručuje ili radi izvođač radova!) treba riješiti armaturne planove i ostale detalje u 
skladu sa statičkim proračunom i tehnologiji izrade konstrukcije, a sve uz suglasnost projektanta 
glavnog projekta! 

4. Bilo kakvu izmjenu treba odobriti glavni projektant i projektant u sklopu 
projektantskog nadzora ili sl.! 
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SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA 

BOŽAVA – DUGI OTOK 

 

2.9.1. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI  K-1, K–1.1, K-2, K-2.1, K-2.2, K-3 , 

K-3.1, K-3.2, K–3.3, K-4, K-4.1, K-5 , K-Ur. 

 
 
I. PRIPREMNI RADOVI 

 
1. Iskolčenje projektiranog rješenja trase 

(obnova trase), osiguranje osi i točaka 
trase gravitacijskih cjevovoda te izrada  
Elaborata iskolčenja. 
Prije početka radova  treba obnoviti  
iskolčenje trase kolčićima ili klinovima  
od željeza. Postaviti stalne visinske točke  
za potrebe izvođenja radova. 

 Iskolčenje trase treba izvršiti na osnovu 
 podataka iz projekta.  

Geodetsko praćenje izgradnje građevine. 
 Obračun po  m' trase gravitacijskih cjevovoda  

 kanalizacijskog sustava «Božava». 
 a) gravitacijski kolektor K-1 

m'   197,72   a'    Kn    
 b) gravitacijski kolektor K-1.1 

m'   135,29   a'    Kn    
 c) gravitacijski kolektor K-2 

m'   290,04   a'    Kn    
 d) gravitacijski kolektor K-2.1 

m'   62,78 + 11,50  a'    Kn    
 e) gravitacijski kolektor K-2.2 

m'   82,53   a'    Kn    
f) gravitacijski kolektor K-3 
m'   238,11   a'    Kn    

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
m'   77,85   a'    Kn    

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
m'   132,31   a'    Kn    

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
m'   101,98   a'    Kn    

 j) gravitacijski kolektor K-4 
m'   265,95   a'    Kn    
k) gravitacijski kolektor K-4.1 
m'   59,31 + 9,04  a'    Kn    

 l) gravitacijski kolektor K-5 
m'   136,15   a'    Kn    
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 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
m'   120,06   a'    Kn    
 

2. Izrada “Izvedbenog projekta” u skladu s 
“Glavnim projektom” i tehnologijom izgradnje 
te potrebnim detaljima izvedbe.  

 komplet  1       Kn 
 
3. Izrada “Projekta izvedenog stanja” 

 gravitacijskih kolektora. 
komplet  1       Kn 

 
4. Suglasnosti glavnog projektanta na “Izvedbeni 
 projekt”, izvedbene detalje i izvedeno stanje  

 sustava odvodnje otpadnih voda naselja «Božava»   
 komplet  1       Kn 
 
5. Uređenje gradilišta te osiguranje nesmetanog 
 odvijanja eventualnog prometa vozila i pješaka. 
 Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, 
 demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, 
 pribora, građ. strojeva, transportnih sredstava, 
 oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za 

smještaj i rukovođenje radova opisanih u projektu. 
 Radovima je obuhvaćeno i uređenje gradilišta i 
 dovođenje u prvobitno stanje površina lokacije  

korištenih kao radne i skladišne površine. 
 U ove radove se ubraja i obnova svih korištenih 
 pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje 
 privremenih deponija, priključaka vode i struje, i sl.  

Obračun paušalno.  
 
 komplet       Kn    
 
6. Lociranje i označavanje mjesta poznatih trasa podzemnih 

instalacija (vodovod, električni i HPT kabeli, kanalizacija,  
kabelska kanalizacija i sl.), a prema situaciji i uzdužnom  
profilu te podacima odgovornih osoba komunalnih službi  
pripadajućih instalacija. Tijekom iskopa osobitu pozornost  
posvetiti tome da ne dođe do oštećenja instalacija. 
Obračun po komadu križanja sa instalacijama.  
 
a)gravitacijski kolektor K-1 
- križanje sa elektroinstalacijama 
kom 4    a'    Kn 
- križanje sa vodovodom 
kom 1    a'    Kn 
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c)gravitacijski kolektor K-2 
- križanje sa elektroinstalacijama 
kom 1    a'    Kn 
- križanje sa tlačnim cjevovodom TC-1 
kom 1    a'    Kn 
- križanje sa telefon. instalacijama 
kom 4    a'    Kn 
 d) gravitacijski kolektor K-2.1 

 - križanje sa elektroinstalacijama 
kom 1    a'    Kn 
- križanje sa telefon. instalacijama 
kom 1    a'    Kn 
 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
- križanje sa vodovodom 
kom 2    a'    Kn 
f) gravitacijski kolektor K-3 
- križanje sa elektroinstalacijama 
kom 4    a'    Kn 
- križanje sa vodovodom 
kom 1    a'    Kn 
 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
- križanje sa elektroinstalacijama 
kom 1    a'    Kn 
- križanje sa vodovodom 
kom 1    a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
- križanje sa telefon. instalacijama 
kom 1    a'    Kn 
 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
- križanje sa telefon. instalacijama 
kom 4    a'    Kn 
 j) gravitacijski kolektor K-4 
- križanje sa telefon. instalacijama 
kom 3    a'    Kn 
k) gravitacijski kolektor K-4.1 
- križanje sa elektroinstalacijama 
kom 1    a'    Kn 

             
7. Izrada ''ELABORATA PRIVREMENE REGULACIJE 

PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA''. 
 Dokumentacija mora biti izrađena uz suglasnost  
 nadležnih službi i ovjerena od strane istih (MUP). 
 
 komplet  1       Kn 
 
8. Dobava, postavljanje i uklanjanje (po dovršenoj 
 izgradnji) prometnih znakova i drugih potrebnih 
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 oznaka za privremenu regulaciju prometa tijekom 
 izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora 

i tlačnih cjevovoda. Postavljanje znakova u skladu 
s ovjerenim "ELABORATOM PRIVREMENE  
REGULACIJE PROMETA..." 

  
 komplet  1       Kn 

I. PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:   Kn   

 
 
II. ZEMLJANI RADOVI 
 
1. Dvostrano zasjecanje, razbijanje i odvoz 

asfaltog/betonskog zastora prosječne širine 2,0 m,  na 
ulicama u naselju Božava. Zasjecanje se vrši trasama 
gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda.  
Obračun po m

2
 površine. 

 a)  gravitacijski kolektor K-1 
           m

2
  400,00         a'    Kn 

 b) gravitacijski kolektor K-1.1 
m

2
  270,00         a'    Kn 

 c) gravitacijski kolektor K-2 
m

2
  580,00         a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
m

2
  150,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
m

2
  160,00         a'    Kn 

f) gravitacijski kolektor K-3 
m

2
  480,00         a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
m

2
  150,00         a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
m

2
  260,00         a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
m

2
  200,00         a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
m

2
  530,00         a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
m

2
  140,00         a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
m

2
  270,00         a'    Kn 

 
2. Strojni iskop kanalskog rova za postavu  

kanalizacijskih gravitacijskih kolektora  
u terenu B i C kategorije. 
Rov na dnu širine min. 0,85 m za gravitacijske  
kolektore  250. Pokos rova 5:1. 
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Predviđena izvedba u suhom. 
 U slučaju nakupljene vode u rovu, istu ispumpavati  

crpkama otpornim na agresivnu vodu. 
Shodno prilikama primijeniti razupiranje, s tim da cijena 
razupiranja ide na ime količine iskopa za pokose rova.  

 Odluku o eventualno potrebnom razupiranju donosi  
nadzorna služba, ovisno o gradilišnim uvjetima,  
a sve količine također odobrava nadzorna služba  
prema stvarno izvršenim radovima. 

 Predviđeno je ručno planiranje dna rova na točnost  
od + 3,0 cm te završno ravnanje i planiranje dna sa  
strojnim nabijačima, a sve na projektom predviđenu  
kotu dna. Kod izvedbe radova obvezna je nazočnost  

 geodetske službe. 
 Materijal odbacivati minimalno 1,0 do 1,50 m  
 od ruba rova radi kasnijeg zatrpavanja i odvoza  
 na deponiju i nesmetanog rada na gradilištu,  

a prema odluci nadzorne službe. Iskop izvesti 
prema situaciji, uzdužnom profilu i tablici iskaza masa.  
 
U cijeni i eventualna proširenja za ugradnju cijevi za signalne  
kabele (2xPEHD 50 mm) te pripadne kabelske zdence. 

 Obračun po m3 . 
 a) gravitacijski kolektor K-1 
 = 478,76 m

3 

m
3
  480,00         a'    Kn 

 b) gravitacijski kolektor K-1.1 
 = 303,42 m

3
 

m
3
  305,00         a'    Kn 

 c) gravitacijski kolektor K-2 
 = 714,60 m

3
 

m
3
  715,00         a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
 = 317,54 m

3
 

m
3
  320,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
 = 175,18 m

3
 

m
3
  176,00         a'    Kn          

f) gravitacijski kolektor K-3 
 = 517,03 m

3
 

m
3
  518,00         a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
 = 185,10 m

3
 

m
3
  186,00         a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
 = 350,17 m

3
 

m
3
  351,00         a'    Kn 
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 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
 = 223,72 m

3
 

m
3
  225,00         a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
 = 584,89 m

3
 

m
3
  585,00         a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
 = 143,78 m

3
 

m
3
  145,00         a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
 = 392,02 m

3
 

m
3
  393,00         a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
 = 247,09 m

3
 

m
3
  248,00         a'    Kn 

 
3. Dobava, doprema i polaganje pijeska u rov  
 te izvedba posteljice kanalizacijskih cijevi,  

te sabijanje strojnim nabijačima u sloju  
debljine 10 cm, širine 85 cm. 
Posebnu pozornost obratiti izradi nalijeganja cijevi. 
Obračun po m

3
. 

a)gravitacijski kolektor K-1 
m

3
  00,00         a'    Kn 

 b) gravitacijski kolektor K-1.1 
0,85 x 0,10 x 135,29 = 11,50 m

3
 

m
3
  11,50         a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
0,85 x 0,10 x 290,04 = 24,65 m

3
 

m
3
  25,00         a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
0,85 x 0,10 x 95,38 = 8,11 m

3
 

m
3
  8,20           a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
0,85 x 0,10 x 82,53 = 7,02 m

3
 

m
3
  7,10           a'    Kn          

f) gravitacijski kolektor K-3 
0,85 x 0,10 x 238,11 = 20,24 m

3
 

m
3
  21,00         a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
0,85 x 0,10 x 77,95 = 6,63 m

3
 

m
3
  7,00          a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
0,85 x 0,10 x 132,31 = 11,25 m

3
 

m
3
  12,00           a'    Kn 
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 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
0,85 x 0,10 x 101,98 = 8,67 m

3
 

m
3
  9,00          a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
0,85 x 0,10 x 202,69 = 17,23 m

3
 

m
3
  18,00         a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
0,85 x 0,10 x 59,31 = 5,04 m

3
 

m
3
  5,10           a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
0,00 m

3 

m
3
  00,00         a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
0,85 x 0,10 x 120,06 = 10,21 m

3
 

m
3
  11,00           a'    Kn 

 
4. Izrada obloge cijevi zatrpavanjem rova do 30 cm  

visine iznad tjemena cijevi materijalom sitnijeg  
granulacijskog sastava (pijesak ili finiji zamjenski  
materijal  0-40 mm iz pozajmišta uključivo utovar,  
istovar i prijevoz).  
 Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima. 
 Obračun po m

3
 ugrađenog materijala. 

a)gravitacijski kolektor K-1 
00,00 m

3
 

m
3
  00,00         a'    Kn 

b)gravitacijski kolektor K-1.1 
135,29 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 67,65 m

3
 

m
3
  68,00         a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
290,04 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 145,02 m

3
 

m
3
  146,00         a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
95,38 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 47,69 m

3
 

m
3
  48,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
82,53 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 41,27 m

3
 

m
3
  42,00         a'    Kn          

f) gravitacijski kolektor K-3 
238,11 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 119,06 m

3
 

m
3
  120,00         a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
77,95 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 38,98 m

3
 

m
3
  40,00         a'    Kn 
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 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
132,31 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 66,16 m

3
 

m
3
  67,00         a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
101,98 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 50,99 m

3
 

m
3
  51,00         a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
202,69 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 101,35 m

3
 

m
3
  102,00         a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
59,31 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 29,66 m

3 

m
3
  30,00         a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
00,00 m

3
 

m
3
  00,00         a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
136,15 x (1,00 x 0,55 – 0,125

2
 x P) = 68,08 m

3
 

m
3
  69,00         a'    Kn 

 
5. Zatrpavanje ostatka rova (od 30 cm visine iznad  

tjemena cijevi) materijalom iz iskopa.  
 Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u  

slojevima od 30 cm. 
Obračun po m

3
. 

a)gravitacijski kolektor K-1 
478,76 – 89,16 - 76,30 -21,80 = 291,50 m

3
 

m
3
  292,00         a'    Kn 

b)gravitacijski kolektor K-1.1 
303,42 – 11,50 – 67,65 – 71,03 – 21,80 = 131,44 m

3
 

m
3
  132,00         a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
714,60 – 24,65 – 145,02 – 152,27 – 43,51 = 349,15 m

3
 

m
3
  350,00         a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
317,54 – 8,11 – 47,69 – 50,07 – 14,31 = 197,36 m

3
 

m
3
  198,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
175,18 – 7,02 – 41,27 – 43,33 – 12,38 = 71,18 m

3
 

m
3
  72,00         a'    Kn          

f) gravitacijski kolektor K-3 
517,03 – 20,24 – 119,06 – 125,00 – 35,72 = 217,01 m

3
 

m
3
  217,00         a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
185,10 – 6,63 – 38,98 – 40,92 – 11,69 = 86,88 m

3
 

m
3
  87,00         a'    Kn 
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 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
350,17 – 11,25 – 66,16 – 69,46 – 19,85 = 183,45 m

3
 

m
3
  184,00         a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor G-3.3 
223,72 - 8,67 – 50,99 – 53,54 – 15,30 = 95,22 m

3
 

m
3
  96,00         a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
584,89 – 17,23 – 101,35 – 139,62 – 39,89 – 28,53 = 258,27 m

3 

m
3
  260,00         a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
143,78 – 5,04 – 26,66 – 31,14 – 8,90  = 72,04 m

3
 

m
3
  72,00         a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
392,02 – 61,39 – 71,48 – 20,42 = 238,73 m

3 

m
3
  240,00         a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
247,09 – 11,00 – 68,08 – 63,03 – 18,00 = 86,98 m

3
 

m
3
  87,00         a'    Kn 

 
6. Odvoz preostalog materijala iz iskopa u sraslom 

stanju, nakon zatrpavanja rovova, na deponiju, 
prema odluci nadzorne službe, do 2 km udaljenosti. 

 Koeficijent rastresitosti 1,25. 
 Obračun po m

3
. 

 
a)gravitacijski  kolektor K-1 
(478,76 – 291,50) x 1,25 = 234,07 m

3
 

m
3
  235,00         a'    Kn 

b)gravitacijski kolektor K-1.1 
(303,42 – 131,44) x 1,25 = 214,97 m

3
 

m
3
  215,00         a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
(714,60 – 349,15) x 1,25 = 456,81 m

3
 

m
3
  457,00         a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
(317,54 – 197,36) x 1,25 = 150,22 m

3
 

m
3
  150,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
(175,18 – 71,18) x 1,25 = 130,00 
m

3
  130,00         a'    Kn          

f) gravitacijski kolektor K-3 
(517,03 – 217,01) x 1,25 = 375,02 m

3
 

m
3
  375,00         a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
(185,10 – 86,88) x 1,25 = 122,77 m

3
 

m
3
  123,00         a'    Kn 
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 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
(350,17 – 183,45) x 1,25 = 208,40 m

3
 

m
3
  209,00         a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
(223,72 - 95,22) x 1,25 = 160,62 m

3
 

m
3
  161,00         a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
(584,89 – 258,27) x 1,25 = 408,27 m

3
 

m
3
  409,00         a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
(143,78 – 72,04) x 1,25 = 89,67m

3
 

m
3
  90,00         a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
(392,02 – 238,73) x 1,25 = 191,61 m

3
 

m
3
  192,00         a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
(247,09 – 86,98) x 1,25 = 200,14 m

3
 

m
3
  200,00         a'    Kn 

II. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO :    Kn  

 
 
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
 Kakvoća betona i armiranog betona mora odgovarati 
   važećim propisima. Beton treba miješati u omjeru 
    kako je određeno i predviđeno za sve marke betona 
    predviđene statičkim izračunom te troškovnikom.  
 Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste.  
 Betonu koji je u kontaktu s otpadnom vodom 
 obavezno dodati aditive za vodonepropusnost, 
 a da se postigne potrebna marka vodonepropusnosti.  
 Recepturu vodonepropusnog betona pribaviti  
 od nadležnog poduzeća. Svaka izmjena u izvedbi 
 armiranobetonske konstrukcije mora se izvesti u 
 dogovoru sa projektantom konstrukcije i nadzornom službom. 
 U protivnom izvođač snosi odgovornost za 
    točnost radova. U svim betonskim i armiranobetonskim 
    konstrukcijama imaju se prema nacrtnoj dokumentaciji 
    ostaviti svi otvori. U cijenu betonskih radova uračunata 
    je i jednostrana ili dvostrana glatka oplata, sa svim 
 potrebnim radovima i materijalom. 
 
1. Betoniranje betonske posteljice u iskopanom  

rovu, dionica pod utjecajem mora, 
betonom C16/20 debljine 10 cm. 

 Obračun po m
3
. 
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a)gravitacijski kolektor K-1 
145,33 x 0,10 x 0,80 = 11,63 
m

3
  12,00   a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
76,37 x 0,10 x 0,80 = 6,11 m

3
 

m
3
  6,20           a'    Kn 

l) gravitacijski kolektor K-5  
136,15 x 0,10 x 0,80 = 10,89 
m

3
  11,00           a'    Kn 

 
2. Betoniranje obloge cjevovoda u iskopanom  

rovu kod dionica pod utjecajem mora, 
a nakon izvedenog polaganja cijevi na betonsku 
posteljicu debljine 10 cm. 
Oblogu izvesti betonom C25/30 minimalne 
debljine 15 cm iznad tjemena cijevi te bočno i ispod. 
Predviđene dimenzije obloge su 50,0 x 50,0 cm. 
a)gravitacijski kolektor K-1 
145,33 x 0,50 x 0,50 = 36,33 
m

3
  37,00   a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
76,37 x 0,50 x 0,50 = 19,09 m

3
 

m
3
  20,00           a'    Kn 

l) gravitacijski kolektor K-5  
136,15 x 0,50 x 0,50 = 34,04 
m

3
  35,00           a'    Kn 

 
3. Izrada izravnavajućeg sloja za armirano-betonska 

revizijska okna betonom C 16/20 ,  
u debljini sloja do 10 cm.   
Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

a)gravitacijski kolektor K-1 
0 kom  
m

3
  0,00           a'    Kn 

b)gravitacijski kolektor K-1.1 
9 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 2,30 m

3
 

m
3
  2,30           a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
15 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 3,84 m

3
 

m
3
  3,90           a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
7 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,79 m

3
 

m
3
  1,80            a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
4 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,02 m

3
 

m
3
  1,00           a'    Kn          
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f) gravitacijski kolektor K-3 
13 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 3,33 m

3
 

m
3
  3,40           a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
4 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,02 m

3
 

m
3
  1,00           a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
7 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,79 m

3
 

m
3
  1,80           a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
7 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,79 m

3
 

m
3
  1,80           a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
9 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 2,30 m

3
 

m
3
  2,30           a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
5 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,28 m

3
 

m
3
  1,30           a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
0 kom  
m

3
  0,00           a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
7 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,79 m

3
 

m
3
  1,80           a'    Kn 

 
4. Betoniranje zidova i dna armirano-betonskih  
 revizijskih okana betonom C 25/30.  

Debljina zidova i dna je 20 cm. 
 Betoniranje zidova izvršiti po dovršetku 
 montaže kanalizacijskih cijevi. 
 U zidove i dno ugraditi armaturne mreže. 
 Stavkom obračunata i odgovarajuća oplata. 
 Posebnu pozornost obratiti na vodonepropusnost 
 spoja zida i cijevi. 
 Kod betoniranja okana ugraditi lijevanoželjezne  
 penjalice. 
 Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

  *OKNA 100 / 100 cm 
a)gravitacijski kolektor K-1 
zid - 
m

3
  0,00           a'    Kn 

dno –  
m

3
  0,00           a'    Kn 

b)gravitacijski kolektor K-1.1 
zid -  (1,20 x 0,20 x 18,28 x 4) = 17,55 m

3
 

m
3
  18,00           a'    Kn 
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dno –  9 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 3,53 m
3
 

m
3
  3,60           a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
zid -  (1,20 x 0,20 x 31,24 x 4) = 29,99 m

3
 

m
3
  30,00           a'    Kn 

dno –  15 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 5,88 m
3
 

m
3
  6,00           a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
zid -  (1,20 x 0,20 x 19,43 x 4) = 18,65 m

3
 

m
3
  18,70           a'    Kn 

dno –  7 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 2,74 m
3
 

m
3
  2,80           a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
zid - (1,20 x 0,20 x 8,44 x 4) = 8,10 m

3
 

m
3
  8,10           a'    Kn 

dno –  4 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 1,57 m
3
 

m
3
  1,60           a'    Kn 

f) gravitacijski kolektor K-3 
zid -  (1,20 x 0,20 x 22,35 x 4) = 21,46 m

3
 

m
3
  22,50           a'    Kn 

dno –  13 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 5,10 m
3
 

m
3
  5,10           a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
zid - (1,20 x 0,20 x 9,34 x 4) = 8,97 m

3
 

m
3
  9,00           a'    Kn 

dno –  4 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 1,57 m
3
 

m
3
  1,60           a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
zid - (1,20 x 0,20 x 14,11 x 4) = 13,55 m

3
 

m
3
  14,00           a'    Kn 

dno –  7 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 2,74 m
3 

m
3
  2,80           a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
zid - (1,20 x 0,20 x 12,14 x 4) = 11,65 m

3
 

m
3
  12,00           a'    Kn 

dno – 7 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 2,74 m
3
 

m
3
  2,80           a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
zid - (1,20 x 0,20 x 15,98 x 4) = 15,34 m

3
 

m
3
  16,00           a'    Kn 

dno -9 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 3,53 m
3
 

m
3
  3,60           a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
zid -  (1,20 x 0,20 x 11,02 x 4) = 10,58 m

3
 

m
3
  10,60           a'    Kn 

dno –  5 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 1,96 m
3
 

m
3
  2,00           a'    Kn 
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 l) gravitacijski kolektor K-5 
zid -  
m

3
  0,00           a'    Kn 

dno –   
m

3
  0,00           a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
zid -(1,20 x 0,20 x 11,57 x 4) = 11,11 m

3
 

m
3
  11,20           a'    Kn 

dno –  7 x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 2,74 m
3
 

m
3
  2,80           a'    Kn 

 
5. Izvedba armirano betonske pokrovne ploče 
 armirano-betonskih okana betonom C 25/30. 
 Ploča debljine je 15 cm te se u nju ugrađuje  

betonsko željezo i armaturne mreže prema 
armaturnom planu iz izvedebnog projekta. 
Stavkom obuhvaćena izvedba nadozida h=20 cm 
i odgovarajuća oplata. 
Kod betoniranja ugraditi okvire lijevanoželjeznih 
poklopaca. 

 Betoniranje izvesti nakon pregledanog betonskog 
 željeza.  
 Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

a)gravitacijski  kolektor K-1 
m

3
  0,00           a'    Kn 

b)gravitacijski kolektor K-1.1 
9  x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 2,65 m

3
 

m
3
  2,70           a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
15  x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 4,41 m

3
 

m
3
  4,50           a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
7 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 2,06 m

3
 

m
3
  2,10            a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
4 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 1,18 m

3
 

m
3
  1,20           a'    Kn          

f) gravitacijski kolektor K-3 
13 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 3,82 m

3
 

m
3
  3,90           a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
4 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 1,18 m

3
 

m
3
  1,20           a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
7 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 2,06 m

3
 

m
3
  2,10           a'    Kn 
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 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
7 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 2,06 m

3
 

m
3
  2,10           a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
9 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 2,65 m

3
 

m
3
  2,70           a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
5 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 1,47 m

3
 

m
3
  1,50           a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
m

3
  0,00           a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
7 x 1,40 x 1,40 x 0,15 = 2,06 m

3
 

m
3
  2,10           a'    Kn 

 
6. Izrada kinete armirano-betonskih revizijskih okana  
 betonom C 16/20 . 
 Kinetu izvesti u pravilnom hidrauličkom obliku. 
 Vidljive površine zagladiti do crnog sjaja. 
 Obračun po m

3
 ugrađenog betona.  

  * OKNA 100 / 100 cm 
a)gravitacijski kolektor K-1 
m

3
  0,00           a'    Kn 

b)gravitacijski kolektor K-1.1 
9  x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 1,80 m

3
 

m
3
  1,80           a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
15  x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 3,00 m

3
 

m
3
  3,00           a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
7 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 1,40 m

3
 

m
3
  1,40            a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
4 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 0,80 m

3 

m
3
  0,80           a'    Kn          

f) gravitacijski kolektor K-3 
13 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 2,60 m

3
 

m
3
  2,60           a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
4 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 0,80 m

3 

m
3
  0,80           a'    Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
7 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 1,40 m

3
 

m
3
  1,40           a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
7 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 1,40 m

3
 

m
3
  1,40           a'    Kn 
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 j) gravitacijski kolektor K-4 
9 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 1,80 m

3
 

m
3
  1,80           a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
5 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 1,00 m

3
 

m
3
  1,00           a'    Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
m

3
  0,00           a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
7 x 1,00 x 1,00 x 0,20 = 1,40 m

3
 

m
3
  1,40           a'    Kn 

 
7. Izrada izravnavajućih slojeva za PEHD montažna  

revizijska okna (donji segment s kinetom)  
betonom C 16/20, u debljini sloja do 10 cm.   
Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

a)gravitacijski kolektor K-1 
9 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 2,30 
m

3
  2,30   a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
7 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 1,79 m

3
 

m
3
  1,80           a'    Kn 

l) gravitacijski kolektor K-5  
7 kom x 1,60 x 1,60 x 0,10 = 3,60 
m

3
  1,80   a'    Kn 

 
8. Izvedba dna debljine 20 cm za PEHD  

 montažna revizijska okna betonom C25/30. 
U donju zonu, prije betoniranja, ugraditi mreže  
B500B (Q-335), s time da se donji dio  
montažnog okna sa kinetom ugrađuje na  
odgovarajuću visinsku kotu (niveleta cijevi!) u svježi 
beton (ojačanja ovog dijela okna s kinetom!). 
Na dijelu kolektora gdje je betoniranje pod eventualnim 
utjecajem mora - beton s min. 450 kg/m

3
 odgovarajućeg  

cementa za uvjete ugradnje u morsku sredinu. 
 U dno ugraditi armaturnu mrežu B500B (Q-335) 
prema detalju iz nacrtne dokumentacije. 
 Stavkom obračunata i odgovarajuća (bočna) oplata. 
 Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

a)gravitacijski kolektor K-1 
9 kom x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 3,52 
m

3
  3,60   a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
7 kom x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 2,74  
m

3
  2,80           a'    Kn 
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l) gravitacijski kolektor K-5  
7 kom x 1,40 x 1,40 x 0,20 = 2,74 
m

3
  2,80   a'    Kn 

 
9. Izvedba gornje ploče od armiranog betona C25/30,  

pravokutnog oblika 1,60 x 1,60 m za PEHD montažna 
revizijska okna unutarnjeg promjera  1000 mm. 
 Na gornjoj armiranobetonskoj ploči ostaviti otvore  
za ugradbu okruglog kanalizacijskog poklopca  600. 
 Debljina gornje armiranobetonske ploče iznosi 15 cm. 
 Betoniranje izvesti po dovršetku montaže okna, 
 kanalizacijskih cijevi i ugradnje armaturnih mreža, 
 prema detalju nacrtne dokumentacije i specifikaciji okana. 
 Stavkom obračunata i odgovarajuća vanjska oplata.    
 Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

a)gravitacijski kolektor K-1 
9 kom x (1,60 x 1,60 –  0,3

2
Π ) x 0,15 = 3,08 

m
3
  3,10   a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
7 kom x (1,60 x 1,60 –  0,3

2
Π ) x 0,15 = 2,39 

m
3
  2,40           a'    Kn 

l) gravitacijski kolektor K-5  
7 kom x (1,60 x 1,60 –  0,3

2
Π ) x 0,15 = 2,39 

m
3
  2,40   a'    Kn 

III.   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI – UKUPNO:    Kn  

 
 
IV.  ARMIRAČKI RADOVI 
 
1.  Čišćenje, ispravljanje, rezanje i postavljanje 
 armature s vezivanjem betonskog čelika, 
 u svemu prema detalju izvedbe u nacrtnoj  

dokumentaciji i važećim propisima. 
Armaturne mreže B500B (Q 335) biti će 
postavljene u ploči, zidovima i dnu betonskih okana. 
Prije betoniranja od strane nadzorne službe mora 
biti izvršen pregled postavljene armature. 
Jedinična cijena sadrži sav potreban rad 
i materijal te kontrolu. 
Obračun po kg ugrađene armature. 
a)gravitacijski kolektor K-1 
*armaturne mreže  
kg 400,00           a'    Kn 
b)gravitacijski kolektor K-1.1 
*armaturne mreže  
kg 1100,00           a'    Kn 
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* čelik za armiranje 
kg 50,00   a'    Kn 
c)gravitacijski kolektor K-2 
*armaturne mreže  
kg 1600,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 80,00   a'    Kn 
 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
*armaturne mreže  
kg 800,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 40,00   a'    Kn 
 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
*armaturne mreže  
kg 450,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 25,00   a'    Kn    
f) gravitacijski kolektor K-3 
*armaturne mreže  
kg 1300,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 80,00   a'    Kn 
 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
*armaturne mreže  
kg 400,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 25,00   a'    Kn 
 h) gravitacijski kolektor GK-3.2 
*armaturne mreže  
kg 800,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 40,00           a'    Kn 
 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
*armaturne mreže  
kg 700,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 40,00           a'    Kn 
 j) gravitacijski kolektor K-4 
*armaturne mreže  
kg 1200,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 60,00           a'    Kn 
k) gravitacijski kolektor K-4.1 
*armaturne mreže  
kg 520,00           a'    Kn 
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* čelik za armiranje 
kg 30,00           a'    Kn 
 l) gravitacijski kolektor K-5 
*armaturne mreže  
kg 300,00           a'    Kn 
 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
*armaturne mreže  
kg 650,00           a'    Kn 
* čelik za armiranje 
kg 50,00           a'    Kn 

IV. ARMIRAČKI RADOVI – UKUPNO:   Kn  

 
 
V. MONTERSKI RADOVI 

 
1. Dobava i doprema na gradilišni deponij PEHD 

glatkih cijevi PE100, SDR 26, PN 6,3 bara, 
DN 250 za izvedbu gravitacijskih kolektora.  
Obračunato po m' cijevi (uračunato 5% povećanje  
duljine) uključivo i odgovarajuće spojnice. 
a)gravitacijski kolektor K-1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26,PN 6,3 bara 
 197,72 x 1,05 = 207,61 m'  
 m' 210,00    a'    Kn 
b)gravitacijski kolektor K-1.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 135,29 x 1,05 = 142,05 m'  
 m' 145,00    a'    Kn 
c)gravitacijski kolektor K-2 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 290,04 x 1,05 = 304,54 m'  
 m' 305,00    a'    Kn 
 d) gravitacijski kolektor K-2.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
(95,38 + 11,50) x 1,05 = 112,22 m'  
 m' 113,00    a'    Kn 
 e) gravitacijski kolektor K-2.2 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
82,53 x 1,05 = 86,66 m'  
 m' 87,00    a'    Kn    
f) gravitacijski kolektor K-3 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
238,11 x 1,05 = 250,02 m'  
 m' 250,00    a'    Kn 
 g) gravitacijski kolektor K-3.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 77,95 x 1,05 = 81,85 m'  
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 m' 85,00    a'    Kn 
 h) gravitacijski kolektor K-3.2 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 132,31 x 1,05 = 138,92 m'  
 m' 140,00    a'    Kn 
 i) gravitacijski kolektor K-3.3 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 101,98 x 1,05 = 107,08 m'  
 m' 110,00    a'    Kn 
 j) gravitacijski kolektor K-4 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 265,95 x 1,05 = 279,25 m'  
 m' 280,00    a'    Kn 
k) gravitacijski kolektor K-4.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 (59,31 + 9,04) x 1,05 = 71,77 m'  
 m' 72,00    a'    Kn 
 l) gravitacijski kolektor K-5 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 136,15 x 1,05 = 142,96 m'  
 m' 145,00    a'    Kn 
 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 120,06 x 1,05 = 126,06 m'  
 m' 130,00    a'    Kn 

 
2. Raznošenje duž trase rova, polaganje u rov  

te spajanje (termičkim zavarivanjem) i polaganje 
 PEHD DN 250  cijevi za izvedbu gravitacijskih cjevovoda. 
 Stavkom obuhvaćena obavezna kontrola 
 kvalitete cijevi i spojeva. 
 Cijevi se polažu nakon komisijski preuzetog  
 kanala. Zatrpavanje cjevovoda izvesti nakon  

tlačne probe.  
Obračun po m'. 
a)gravitacijski kolektor K-1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26,PN 6,3 bara 
 m' 145,00    a'    Kn 
b)gravitacijski kolektor K-1.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 136,00    a'    Kn 
c)gravitacijski kolektor K-2 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 290,00    a'    Kn 
 d) gravitacijski kolektor K-2.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
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m' 107,00    a'    Kn 
 e) gravitacijski kolektor K-2.2 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara  
 m' 83,00    a'    Kn    
f) gravitacijski kolektor K-3 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 239,00    a'    Kn 
 g) gravitacijski kolektor K-3.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 78,00    a'    Kn 
 h) gravitacijski kolektor K-3.2 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara  
 m' 133,00    a'    Kn 
 i) gravitacijski kolektor K-3.3 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 102,00    a'    Kn 
 j) gravitacijski kolektor K-4 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 266,00    a'    Kn 
k) gravitacijski kolektor K-4.1 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 69,00    a'    Kn 
 l) gravitacijski kolektor K-5 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 137,00    a'    Kn 
 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 

* PEHD DN 250 mm; PE100, SDR 26, PN 6,3 bara 
 m' 120,00    a'    Kn 

 
3. Dobava i doprema na gradilišni deponij,raznošenje 

duž trase,te ugradba kanalizacijskih poklopaca s 
           okvirom, pravokutnog oblika veličine 600/600 mm s 

okvirom i mehanizmom za podizanje za  AB okna. 
Poklopci su od lijevanog željeza 'TEŠKI' TIP - nosivost 
25 t.  

 Obračun po komadu ugrađenog poklopca. 
b)gravitacijski kolektor K-1.1 

 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 9    a'    Kn 

c)gravitacijski kolektor K-2 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom15   a'    Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 7    a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
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 kom 4    a'    Kn 

f) gravitacijski kolektor K-3 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 13   a'    Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 4    a'    Kn 
 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 7    a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 7    a'    Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 9    a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 5    a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
 *poklopci � 600/600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 7    a'    Kn 
 
4. Dobava, doprema na gradilišni deponij, 
 raznošenje duž trase kolektora te ugradba  
 lijevanoželjeznih 'penjalica', veličine  

gazišne površine 30/15 cm u armiranobetonska  
okna na visinskom razmaku od po 30 cm. 
Obračun po komadu ugrađene 'penjalice'.  
b)gravitacijski kolektor K-1.1 

 kom 60   a'    Kn 
c)gravitacijski kolektor K-2 

 kom 104   a'    Kn 
 d) gravitacijski kolektor K-2.1 

 kom 65   a'    Kn 
 e) gravitacijski kolektor K-2.2 

 kom 28   a'    Kn   
f) gravitacijski kolektor K-3 

 kom 75   a'    Kn 
 g) gravitacijski kolektor K-3.1 

 kom 31   a'    Kn 
 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
 kom 47   a'    Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
 kom 40   a'    Kn 
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 j) gravitacijski kolektor K-4 
 kom 53   a'    Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
 kom 36   a'    Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
 kom 38   a'    Kn 

 
 5. Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij 
 PEHD montažnih revizijskih okana  1000 mm. 

Okna mogu biti jednodjelna, industrijski proizvedena,  
od PEHD cijevi  1000 mm sa zavarenim nepropusnim 
dnom od PEHD ploče i kinetom.  
Spojevi cijevi kolektora na PEHD okna / cijevi biti će 
od tvornički izvedenih obuhvatnih stezaljki  
sa cjevnim brtvama ili izvedeni zavarenim  
prirubničkim tuljkom i slobodnom prirubnicom. 
Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i 
njihovi profili definirani su specifikacijom u prilogu. 
Profil priključnih kolektora je  PEHD DN 250.  
Obračun po komadu.   

 a)  gravitacijski kolektor K-1 
 kom  9   a'    Kn 
j)  gravitacijski kolektor K-4 
 kom  7   a'    Kn 
l)  gravitacijski kolektor K-5 
 kom  7   a'    Kn 

 
6. Raznošenje duž trase cjevovoda i ugradba 
 PEHD montažnih revizijskih okana. 

Obračun po komadu ugrađenih okana. 
a) gravitacijski kolektor K-1 
 kom  9   a'    Kn 
j) gravitacijski kolektor K-4 
 kom  7   a'    Kn 
l)  gravitacijski kolektor K-5 
 kom  7   a'    Kn 

 
7. Dobava i doprema na gradilišni deponij 
 kanalizacijskih poklopaca s okvirom,  

okruglog tlocrtnog oblika  600 mm s okvirom i 
mehanizmom za podizanje.Poklopci su od 
lijevanog željeza 'TEŠKI' TIP - nosivost 25 t. 

 Obračun po komadu. 
*poklopci  600 mm; 'TEŠKI' TIP 

 kom 23    a'    Kn 
 

8. Raznošenje duž trase kolektora te ugradba  
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kanalizacijskih poklopaca s okvirom, okruglog 
tlocrtnog oblika  600 mm s okvirom i  
mehanizmom za podizanje. Poklopci su od 
lijevanog željeza 'TEŠKI' TIP - nosivost 25 t.  

 Obračun po komadu ugrađenog poklopca. 
  *poklopci  600 mm; 'TEŠKI' TIP 
 kom 23    a'    Kn 
 
9. Dobava, transport i istovar na gradilišni deponij 

tipskih armiranobetonskih ''rasteretnih'' prstena 
dimenzija  1100x700, visine 15 cm. 

 Obračun po komadu dobavljenog betonskog 
prstena. 

  AB rasteretni prsten  1100x700 
 kom 23    a'    Kn 
 
10. Raznošenje duž trase kolektora i ugradba  tipskih  
 armiranobetonskih ''rasteretnih prstenova''  
 veličine  1100x700 mm.  
 Prsten se postavlja tako da se ne oslanja na  
 tijelo PEHD okna DN 1000 mm već se opterećenje  
 prenosi na zbijeni materijal oko okna  
 (zbijenost min. 92% po Proctoru u širini najmanje  
 50 cm od tijela okna).  

Razmak između vrha PEHD okna i AB  
prstena mora iznositi najmanje 5 cm. Na 
propisno postavljen armiranobetonski prsten 
polaže se lijevano-željezni poklopac  600 mm 
s okvirom i mehanizmom za podizanje  (teški 
tip; nosivost 25 t) na načina da je gornji rub 
poklopca u ravnini sa kotom nivelete kolnika. 
Poklopac se mora učvrstiti betonom na 
armiranobetonskom prstenu ili usidriti da bi bilo 
spriječeno pomicanje poklopca. 

 Obračun po komadu dobavljenog betonskog 
prstena.  

  armiranobetonski ''rasteretni prsten''  1100x700 
 kom 23   a'    Kn 

V. MONTERSKI RADOVI - UKUPNO :   Kn 

 
VI. OSTALI RADOVI 
 

1. Ispitivanje kolektora, na vodonepropusnost po 
dionicama, koja prethodi zatrpavanju rova. 
Svi kolektori DN 250. 
Obračun po m'. 
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 a)gravitacijski kolektor K-1 
 m' 198,00    a'    Kn 
b)gravitacijski kolektor K-1.1 
 m' 136,00    a'    Kn 
c)gravitacijski kolektor K-2 
 m' 290,00    a'    Kn 
 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
 m' 107,00    a'    Kn 
 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
 m' 83,00    a'    Kn    
f) gravitacijski kolektor K-3 
 m' 239,00    a'    Kn 
 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
 m' 78,00    a'    Kn 
 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
 m' 133,00    a'    Kn 
 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
 m' 102,00    a'    Kn 
 j) gravitacijski kolektor K-4 
 m' 266,00    a'    Kn 
k) gravitacijski kolektor K-4.1 
 m' 69,00    a'    Kn 
 l) gravitacijski kolektor K-5 
 m' 137,00    a'    Kn 
 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
 m' 120,00    a'    Kn 
  

2. Izrada privremenih drvenih 'mostića' za pristup 
 postojećim stambenim objektima, tijekom izvedbe 
 radova na postavljanju cjevovoda. 
 Postavljanje, premještanje i uklanjanje 'mostića' 
 u skladu s napredovanjem radova, a prema  
 odluci nadzorne službe.Predviđeno po dionici od 200 m, 
 maksimalno 5 drvenih mostića. 
 Obračun po komadu kompletno izrađenog 'mostića'. 
 
 kom 5   a'    Kn 
 
3. Izvedba donjeg nosivog sloja kolnika   

(tampona) od drobljenog kamena. 
Nosivi sloj izvesti u širini od cca 1,50 m 
na svim dionicama. 
Sabijanje sloja strojnim nabijačima u 
debljini od 35 cm do zbijenosti minimalno 
80 MN/m

2
. 

Obračun po m
3
.  
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 a) gravitacijski kolektor K-1 
1,50 x 0,35 x 145,33=76,30 m

3
 

m
3  77,00    a'       Kn 

 b) gravitacijski kolektor K-1.1 
1,50 x 0,35 x 135,29=71,03 m

3
 

m
3
  72,00         a'    Kn 

 c) gravitacijski kolektor K-2 
1,50 x 0,35 x 290,04 = 152,27 m

3
 

m
3  153,00    a'       Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
1,50 x 0,35 x 95,38 = 50,07 m

3
 

m
3
  51,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
1,50 x 0,35 x 82,53 = 43,33 m

3
 

m
3
  44,00         a'    Kn 

f) gravitacijski kolektor K-3 
1,50 x 0,35 x 238,11 = 125,00 m

3
 

m
3  125,00    a'       Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
1,50 x 0,35 x 77,95 = 40,92 m

3
 

m
3  41,00    a'       Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
1,50 x 0,35 x 132,31= 69,46 m

3
 

m
3  70,00    a'       Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
1,50 x 0,35 x 101,98=53,54 m

3
 

m
3  54,00    a'       Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
1,50 x 0,35 x 265,95 = 139,62 m

3
 

m
3  140,00    a'       Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
1,50 x 0,35 x 59,31 = 31,14 m

3 

m
3  32,00    a'       Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
1,50 x 0,35 x 136,15 = 71,48 m

3
 

m
3  72,00    a'       Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
1,50 x 0,35 x 120,06 = 63,03 m

3
 

m
3  64,00    a'       Kn 

 
4. Izvedba gornjeg nosivog sloja kolnika  

betonom C16/20 u debljini od 10 cm. 
Nosivi sloj izvesti u širini od cca 1,50m 
na svim dionicama. 
Valjanje i planiranje na kotu prema 
nacrtnoj dokumentaciji. 
Obračun po m

3 
.  
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 a) gravitacijski kolektor K-1 
1,50 x 0,10 x 145,33=21,80 m

3
 

m
3  22,00    a'       Kn 

 b) gravitacijski kolektor K-1.1 
1,50 x 0,10 x 135,29=20,29 m

3
 

m
3
  21,00         a'    Kn 

 c) gravitacijski kolektor K-2 
1,50 x 0,10 x 290,04 = 43,51 m

3
 

m
3  443,00    a'       Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
1,50 x 0,10 x 95,38 = 14,31 m

3 

m
3
  15,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
1,50 x 0,10 x 82,53 = 12,38 m

3
 

m
3
  13,00         a'    Kn 

f) gravitacijski kolektor K-3 
1,50 x 0,10 x 238,11 = 35,72 m

3
 

m
3  36,00    a'       Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
1,50 x 0,10 x 77,95 = 11,69 m

3
 

m
3  12,00    a'       Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
1,50 x 0,10 x 132,31= 19,85 m

3
 

m
3  20,00    a'       Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
1,50 x 0,10 x 101,98=15,30 m

3 

m
3  16,00    a'       Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
1,50 x 0,10 x 265,95 = 39,89 m

3
 

m
3  40,00    a'       Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
1,50 x 0,10 x 59,31 = 8,90 m

3 

m
3  9,00    a'       Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
1,50 x 0,10 x 136,15 = 20,42 m

3
 

m
3  21,00    a'       Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
1,50 x 0,10 x 120,06 = 18,00 m

3
 

m
3  18,00    a'       Kn 

 
5. Izrada habajućeg sloja prometnice asfalt-betonom  
 AB 11 u širini od 200 cm. 

Habajući sloj u debljini od 5 cm biti će 
polagan na prethodno izvedenu betonsku nosivu 
podlogu, a nakon odobrenja nadzorne službe.   
Valjanje na kotu prema nacrtnoj dokumentaciji. 
Obračun po m

2
 površine.  
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 a) gravitacijski kolektor K-1 
2,00 x 145,33 = 290,66 m

2
 

m
2  291,00    a'       Kn 

 b) gravitacijski kolektor K-1.1 
 2,00 x 135,29 = 270,58 m

2
 

m
2  271,00    a'       Kn 

 c) gravitacijski kolektor K-2 
2,00 x 290,04 = 580,08 m

2
 

m
2  580,00    a'       Kn 

 d) gravitacijski kolektor K-2.1 
2,00 x 106,88 = 213,76 m

2
 

m
2
  214,00         a'    Kn 

 e) gravitacijski kolektor K-2.2 
2,00 x 82,53 = 165,06 m

2
 

m
2
  166,00         a'    Kn 

f) gravitacijski kolektor K-3 
2,00 x 238,11 = 476,22 m

2
 

m
2  477,00    a'       Kn 

 g) gravitacijski kolektor K-3.1 
2,00 x 77,95 = 155,90 m

2
 

m
2  156,00    a'       Kn 

 h) gravitacijski kolektor K-3.2 
2,00 x 132,31= 264,62 m

2
 

m
2  265,00    a'       Kn 

 i) gravitacijski kolektor K-3.3 
2,00 x 101,98 = 203,96 m

2
 

m
2  204,00    a'       Kn 

 j) gravitacijski kolektor K-4 
2,00 x 265,95 = 531,90 m

2
 

m
2  532,00    a'       Kn 

k) gravitacijski kolektor K-4.1 
2,00 x 68,35 = 136,70 m

2
 

m
2  137,00    a'       Kn 

 l) gravitacijski kolektor K-5 
2,00 x 136,15 = 272,30 m

2
 

m
2  560,00    a'       Kn 

 m) gravitacijski kolektor K-Ur. 
2,00 x 120,06 = 240,12 m

2
 

m
2  241,00    a'       Kn 

  
6. Iskop rova za polaganje cjevovoda na  
 podmorskom dijelu trase kolektora K-1 u 

 terenu prosječno «B» kategorije, dubine od 
 0 do -2,00 m. 

 Iskopani materijal odbaciti u stranu, na 
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 minimalnoj udaljenosti 1,0 m od ruba rova. 
 Prosječna dubina rova je 0,80 m, a širina 
 80 cm. Dno planirati s točnošću  5 cm 
 prema podacima iz uzdužnog profila. 
 Stavkom je obračunat otežan rad u  
 ronilačkoj opremi, uz uporabu   

odgovarajućeg alata te eksploziva.    

Obračun po m
3
 materijala.  

0,80 x 0,80 x 53,0 = 33,92 m
3
     

m
3 

34,00   a’    kn 
 
7. Zatrpavanje ostalog dijela rova kolektora K-1nakon 
 polaganja cjevovoda i izvedbe betonske obloge. 
 Zatrpavanje izvršiti materijalom iz iskopa 
 koji je deponiran sa strane. Višak materijala 
 razastrijeti na veću površinu uz trasu rova. 
 Stavkom je obračunat otežan rad pod  

morem, uz pomoć ronilaca do dubine -2,0 m. 

Obračun po m
3
 izvršenog zatrpavanja 

i razastiranja. 
34,0 - 4,24 – 13,23  = 16,53  

m
3
 17,0    a’    kn 

 
8. Betoniranje podložnog sloja te obloge  

cjevovoda kolektora K-1 u  iskopanom rovu,  
na dionici pod morem betonom C25/30. 
Debljina podložnog sloja iznosi 10 cm 
te 15 cm debljine obloge. 

 Obračun po m
3
. 

 - podložni sloj (0,10 x 0,80 x 53,0)= 4,24 

m
3
 4,50    a’    kn 

- obloga (0,50 x 0,50 x 53,0)= 13,25 

m
3
 13,50    a’    kn 

 
9. Izvedba nepreviđenih radova na zaštiti,  
 popravcima i eventualnim izmještanjima  
 podzemnih i nadzemnih instalacija tijekom  
 izvođenja radova, kao i popravaka 
 rubnjaka, ograda, zidova i sl. na trasi.  
 Obračun paušalno, u vrijednosti 3 %  

od ukupne vrijednosti radova. 
 
 paušalno       Kn 

VI. OSTALI RADOVI - UKUPNO:    Kn 
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REKAPITULACIJA 
 
 

2.9.1. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-1 , K-1.1, K-2, K-2.1, K-2.2, K-3 ,  

K-3.1, K-3.2, K-3.3, K-4, K-4.1, K-5, K-Ur. 

 
  
I. PRIPREMNI RADOVI       Kn       
 
II. ZEMLJANI RADOVI       Kn  
 
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI  

RADOVI          Kn  
 
IV. ARMIRAČKI RADOVI       Kn 
 
V. MONTERSKI RADOVI       Kn 
 
VI. OSTALI  RADOVI       Kn 
      

 

   2.9.1. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-1, K-1.1, K-2, K-2.1, K-2.2, K-3,  

  K-3.1, K-3.2, K-3.3, K-4, K-4.1, K-5, K-Ur.                                                   

       SVEUKUPNO  :     Kn 

 
 

2.9.2. TLAČNI CJEVOVODI  TC-1, TC-2 

 
 
I. PRIPREMNI RADOVI 

 
1. Iskolčenje projektiranog rješenja trase 

(obnova trase), osiguranje osi i točaka te 
izrada Elaborata iskolčenja trase tlačnih  
cjevovoda TC-1, i TC-2.  
Prije početka radova  treba obnoviti  
iskolčenje trase kolčićima ili klinovima  
od željeza. Postaviti stalne visinske točke  
za potrebe izvođenja radova. 

 Iskolčenje trase treba izvršiti na osnovu 
 podataka iz projekta.  

Geodetsko praćenje izgradnje građevine. 
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 Obračun po  m' trase i tlačnih cjevovoda 
kanalizacijskog sustava naselja Božava-Dugi Otok. 

 
 a) tlačni cjevovod TC-1 
m'   320,60   a'    Kn    
 b) tlačni cjevovod TC-2 
m'   25,55   a'    Kn    

 
2. Izrada “Izvedbenog projekta” u skladu s 

“Glavnim projektom” i tehnologijom izgradnje 
te potrebnim detaljima izvedbe.  
 

 komplet  1       Kn 
 
3. Izrada “Projekta izvedenog stanja” 

tlačnih cjevovoda kanalizacijskog sustava 
«Božava» 

  
komplet  1       Kn 

 
4. Suglasnosti glavnog projektanta na “Izvedbeni 
 projekt”, izvedbene detalje i izvedeno stanje  

 tlačnih cjevovoda TC-1 i TC-2.  
 
 komplet  1       Kn 
 
5. Uređenje gradilišta te osiguranje nesmetanog 
 odvijanja eventualnog prometa vozila i pješaka. 
 Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, 
 demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, 
 pribora, građ. strojeva, transportnih sredstava, 
 oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za 

smještaj i rukovođenje radova opisanih u projektu. 
 Radovima je obuhvaćeno i uređenje gradilišta i 
 dovođenje u prvobitno stanje površina lokacije  

korištenih kao radne i skladišne površine. 
 U ove radove se ubraja i obnova svih korištenih 
 pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje 
 privremenih deponija, priključaka vode i struje, i sl.  

Obračun paušalno.  
 
 komplet       Kn    
 
6. Lociranje i označavanje mjesta poznatih trasa podzemnih 

instalacija (vodovod, električni i HPT kabeli, kanalizacija,  
kabelska kanalizacija i sl.), a prema situaciji i uzdužnom  
profilu te podacima odgovornih osoba komunalnih službi  
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pripadajućih instalacija. Tijekom iskopa osobitu pozornost  
posvetiti tome da ne dođe do oštećenja instalacija. 
Obračun po kom. križanja sa instalacijama.  
a) tlačni cjevovod TC-1 
- križanje sa elektroinstalacijama 
kom 1    a'    Kn 
- križanje sa fek. kolektorom K-2 
kom 1    a'    Kn 
- križanje sa telefon. instalacijama 
kom 3    a'    Kn 
 

7. Izrada ''ELABORATA PRIVREMENE REGULACIJE 
PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA''. 

 Dokumentacija mora biti izrađena uz suglasnost  
 nadležnih službi i ovjerena od strane istih (MUP). 
 
 komplet  1       Kn 
 
8. Dobava, postavljanje i uklanjanje (po dovršenoj 
 izgradnji) prometnih znakova i drugih potrebnih 
 oznaka za privremenu regulaciju prometa tijekom 
 izvođenja radova na izgradnji tlačnih cjevovoda. 

 Postavljanje znakova u skladu 
s ovjerenim "ELABORATOM PRIVREMENE  
REGULACIJE PROMETA..." 

  
 komplet  1       Kn    

I. PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:   Kn   

 
 
II. ZEMLJANI RADOVI 
 
1. Dvostrano zasjecanje, razbijanje i odvoz 

asfaltog/betonskog zastora prosječne širine 2,00 m na 
mjestima gdje prolaze trase tlačnih cjevovoda.  
Obračun po m

2
 površine. 

a) tlačni cjevovod TC-1 
30,00 x 2,00 = 60,00 m

2
 

m
2
  60,00         a'    Kn 

b) tlačni cjevovod TC-2 
26,00 x 2,00 = 52,00 m

2
 

m
2
  52,00         a'    Kn 

 
2. Strojni iskop kanalskog rova za postavu  

tlačnih cjevovoda u terenu B i C kategorije. 
Rov na dnu širine min. 0,80 m za tlačne cjevovode  
PEHD DN 110/96,8 mm. Pokos rova 5:1. 
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Predviđena izvedba u suhom. 
 U slučaju nakupljene vode u rovu, istu ispumpavati  

crpkama otpornim na agresivnu vodu. 
Razupiranje primjeniti prema potrebi, s tim da cijena 
razupiranja ide na ime količine iskopa za pokose rova.  

 Odluku o eventualno potrebnom razupiranju donosi  
nadzorna služba, ovisno o gradilišnim uvjetima,  
a sve količine također odobrava nadzorna služba  
prema stvarno izvršenim radovima. 

 Predviđeno je ručno planiranje dna rova na točnost 
od + 3,0 cm te završno ravnanje i planiranje dna sa  
strojnim nabijačima, a sve na projektom predviđenu  
kotu dna. Kod izvedbe radova obvezna je nazočnost  

 geodetske službe. 
 Materijal odbacivati minimalno 1,0 do 1,50 m  
 od ruba rova radi kasnijeg zatrpavanja i odvoza  
 na deponiju i nesmetanog rada na gradilištu,  

a prema odluci nadzorne službe. Iskop izvesti 
prema situaciji, uzdužnom profilu i tablici iskaza masa.  
Stavkom obračunati i eventualna proširenja za ugradnju  
cijevi za signalne kabele (2xPEHD 50 mm) te pripadne  
kabelske zdence. 

 Obračun po m3 . 
a) tlačni cjevovod TC -1 
 = 560,50 m

3 

m
3
  561,00         a'    Kn 

b) tlačni cjevovod TC-2 
 = 44,71 m

3 

m
3
  45,00         a'    Kn 

 
3. Dobava, doprema i polaganje pijeska u rov  
 te izvedba posteljice tlačnih cijevi,  

te sabijanje strojnim nabijačima u sloju  
debljine 10 cm, širine 80 cm. 
Posebnu pozornost obratiti izradi nalijeganja cijevi. 
Obračun po m

3
. 

a) tlačni cjevovod TC -1 
0,80 x 0,10 x 197,72 = 15,82 m

3
 

m
3
  16,00         a'    Kn 

b) tlačni cjevovod TC-2 
0,80 x 0,10 x 25,55 = 2,04 m

3
 

m
3
  2,00          a'    Kn 

  
4. Izrada obloge cijevi zatrpavanjem rova do 30 cm  

visine iznad tjemena cijevi materijalom sitnijeg  
granulacijskog sastava (pijesak ili finiji zamjenski  
materijal  0-40 mm iz pozajmišta uključivo utovar,  
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istovar i prijevoz).  
 Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima. 
 Obračun po m

3
 ugrađenog materijala. 

a)tlačni cjevovod TC-1 
197,72 x (1,00 x 0,45 – 0,055

2
 x P) = 87,10 m

3
 

m
3
  88,00         a'    Kn 

b)tlačni cjevovod TC-2 
25,55 x (1,00 x 0,45 – 0,055

2
 x P) = 11,25 m

3
 

m
3
  12,00         a'    Kn 

 
5. Zatrpavanje ostatka rova (od 30 cm visine iznad  

tjemena cijevi) materijalom iz iskopa.  
 Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u  

slojevima od 30 cm. 
Obračun po m

3
. 

a)tlačni cjevovod TC-1 
560,50 – 87,10 - 56,10 – 16,03 = 401,27 m

3
 

m
3
  402,00         a'    Kn 

b)tlačni cjevovod TC-2 
44,71 – 12,00 - 8,94 - 2,55 = 21,22 m

3
 

m
3
  22,00         a'    Kn 

 
6. Odvoz preostalog materijala iz iskopa u sraslom 

stanju, nakon zatrpavanja rovova, na deponiju, 
prema odluci nadzorne službe, do 2 km udaljenosti. 

 Koeficijent rastresitosti 1,25. 
 Obračun po m

3
 . 

a) tlačni cjevovod TC-1 
(560,50 – 401,27) x 1,25 = 199,04 m

3
 

m
3  200,00   a'       Kn 

b) tlačni cjevovod TC-2 
(44,71 – 21,22) x 1,25 = 29,36 m

3
 

m
3  30,00    a'       Kn 

II. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO :    Kn  

 
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
1. Izrada betonskih utvrdica na trasi tlačnog  

cjevovoda (horizontalni i vertikalni lomovi). 
 Potrebno je prosječno 0,15 m

3
 betona 

 C 16/20 po komadu utvrdice. 
Obračun po komadu. 
a) tlačni cjevovod TC-1 
 (9 x 0,15)=1,35 m

3
  

kom  9   a’    Kn 

III.     BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI – UKUPNO: Kn  
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IV. MONTERSKI RADOVI 

 
1. Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD 

glatkih cijevi PE 100, SDR 17, DN 110/96,8 mm  
za tlačne cjevovode.  
Obračunato po m' cijevi (uračunato 5% povećanje  
duljine) uključivo i odgovarajuće spojnice. 
 a) tlačni cjevovod TC-1 
  * PEHD DN 110/96,8 mm; PE100, SDR 17 
320,60 x 1,05 = 336,63 m'  
 m' 337,00    a'    Kn 
b) tlačni cjevovod TC-2 
  * PEHD DN 110/96,8 mm; PE100, SDR 17 
 25,55 x 1,05 = 26,83 m'  
 m' 27,00    a'    Kn 

 
2. Raznošenje duž trase rova, polaganje u rov  

te spajanje (termičkim zavarivanjem)  
 PEHD glatkih cijevi, PE 100, SDR 17,  
DN 110/96,8 mm za tlačne cjevovode.  

 Stavkom obuhvaćena obvezna kontrola 
 kvalitete cijevi i spojeva.Cijevi se polažu  

nakon komisijski preuzetog kanala. Zatrpavanje  
cjevovoda izvesti nakon tlačne probe.  
Obračun po m'. 
a) tlačni cjevovod TC-1 
  * PEHD DN 110/96,8 mm; PE100, SDR 17 
 m' 337,00    a'    Kn 
 b) tlačni cjevovod TC-2 
  * PEHD DN 110/96,8 mm; PE100, SDR 17 
 m' 27,00    a'    Kn 

IV. MONTERSKI RADOVI - UKUPNO :   Kn 

 
 
V. OSTALI RADOVI 
 
1. Ispitivanje – tlačna proba cjevovoda, po dionicama, 

koja prethodi zatrpavanju rova. 
Obračun po m'. 

 a) tlačni cjevovod TC-1 
  * PEHD DN 110/96,8 mm 
m'   320,60   a'    Kn    

 b) tlačni cjevovod TC-2 
  * PEHD DN 110/96,8 mm 
m'   25,55   a'    Kn    
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2. Izvedba donjeg nosivog sloja kolnika   
(tampona) od drobljenog kamena. 
Nosivi sloj izvesti u širini od cca 0,50 (1,0) m 
na trasama tlačnih cjevovoda. 
Sabijanje sloja strojnim nabijačima u 
debljini od 35 cm do zbijenosti minimalno 
80 MN/m

2
. 

Obračun po m
3
.  

 a) tlačni cjevovod TC-1 
0,50 x 0,35 x 320,60=56,10 m

3
 

m
3  57,00    a'       Kn 

 b) tlačni cjevovod  TC-2 
1,00 x 0,35 x 25,55=8,94 m

3
 

m
3
  9,00         a'    Kn 

 
3. Izvedba gornjeg nosivog sloja kolnika  

betonom C16/20 u debljini od 10 cm. 
Nosivi sloj izvesti u širini od cca 0,50 (1,0)m. 
Valjanje i planiranje na kotu prema 
nacrtnoj dokumentaciji. 
Obračun po m

3 
.  

 a) tlačni cjevovod TC-1 
0,50 x 0,10 x 320,60=16,03 m

3
 

m
3  16,00    a'       Kn 

 b) tlačni cjevovod  TC-2 
1,00 x 0,10 x 25,55=2,55 m

3
 

m
3
  2,60         a'    Kn 

 
4. Izrada habajućeg sloja prometnice asfalt-betonom  
 AB 11 u širini od 150 cm. 

Habajući sloj u debljini od 5 cm biti će 
polagan na prethodno izvedenu betonsku nosivu 
podlogu, a nakon odobrenja nadzorne službe.   
Valjanje na kotu prema nacrtnoj dokumentaciji. 
Obračun po m

2
 površine.  

 
 a) tlačni cjevovod TC-1 
1,50 x 30,0 = 45,00 m

2
 

m
2  45,00    a'       Kn 

 b) tlačni cjevovod  TC-2 
1,50 x 26,0 = 39,00 m

2
 

m
2
  2,60         a'    Kn 

 
5. Izvedba nepreviđenih radova na zaštiti,  
 popravcima i eventualnim izmještanjima  
 podzemnih i nadzemnih instalacija tijekom  
 izvođenja radova, kao i popravaka 
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 rubnjaka, ograda, zidova i sl. na trasi.  
 Obračun paušalno, u vrijednosti 3 %  

od ukupne vrijednosti radova. 
 
 paušalno       Kn 
 

NAPOMENA:Radovi na obnovi kolničke konstrukcija samo 
 se djelomično obračunavaju u troškovniku za 
 tlačne cjevovode jer se većim dijelom trase tlačnih 
 i gravitacijskih cjevovoda poklapaju,pa je za te 
radove obračun u troškovniku za gravitacijske 
kolektore.   

   

V. OSTALI RADOVI - UKUPNO:    Kn 

 
 

REKAPITULACIJA 

 
2.9.2. TLAČNI CJEVOVODI TC -1 I TC -2  

 
  I.   PRIPREMNI RADOVI       Kn       
 
 II. ZEMLJANI RADOVI       Kn  
 
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI  

RADOVI          Kn  
 
 IV. MONTERSKI RADOVI       Kn 
 
   V. OSTALI  RADOVI       Kn 
 

2.9.2 TLAČNI CJEVOVODI  TC -1 I TC -2  UKUPNO: Kn 
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2.9.3.  KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA  

  “BOŽAVČICA”    

 
2.9.3.1. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

I.  PRIPREMNI  RADOVI 
 
1.  Iskolčenje projektiranog rješenja i osiguranje  
 iskolčenja te postavljanje stalnih visinskih  
 točaka za potrebe izvođenja radova. 
    Iskolčenje izvršiti točno prema 
    podacima iz projektiranog rješenja. 
 
 komplet       Kn 
 
2. Uređenje gradilišta i osiguranje prometa. 
 Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, 
 demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, 
 pribora, građ. strojeva, transportnih sredstava, 
 oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija  
 za smještaj i rukovođenje radova opisanih u projektu. 
 U ove radove spada i uređenje gradilišta i 
 dovođenje u prvobitno stanje površina 
 lokacije korištenih kao radne i skladišne površine. 
 U ove radove se ubraja i obnova svih korištenih 
 pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje 
 privremenih deponija, priključaka vode i struje i slično. 
 
 paušalno       Kn 
 
3. Izrada IZVEDBENOG PROJEKTA u skladu sa  
 GLAVNIM PROJEKTOM te odabranim materijalima, 
 načinom izvedbe, tehnologijom i potrebnim detaljima. 
 
 komplet       Kn 
 
4. Izrada PROJEKTA IZVEDENOG STANJA 
 
 komplet       Kn 
 
5. Suglasnosti glavnog projektanta na IZVEDBENI PROJEKT 
 te eventualne izmjene i dopune GLAVNOG PROJEKTA. 
 
 komplet       Kn 

I.  PRIPREMNI  RADOVI   -   UKUPNO:   Kn 
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II.  ZEMLJANI RADOVI 
 
1.  Strojni iskop građevinske jame za izgradnju  
 crpne stanice. Iskop će biti vršen u terenu  
 B i C kategorije, u širokom otkopu s odlaganjem dijela 
 iskopanog materijala za potrebe kasnijeg zatrpavanja  
 te uređenje lokacije. Dio materijala (višak) se odmah  
 utovaruje i transportira na deponiju - obračun posebno.  
 U jediničnu cijenu uračunat je sav potreban rad i  
 materijal te radovi na zaštiti građevinske jame. 
           Iskop jame većim dijelom se vrši pod utjecajem vode,  
 pa način rada i zaštite jame treba prilagoditi tim uvjetima. 
 Obračun po m

3
. 

 4,75 x 4,10 x 4,40 =85,69m
3
  

  
 m

3
  86,00                a'       Kn      

 
2.  Dobava, doprema i razastiranje i sabijanje kamene  
 podloge (tampona) debljine sloja 20 cm ispod  
 konstrukcije crpne stanice. Obračun po m

3
. 

(3,30 x 3,0 + 2,15 x 3,30) x 0,20 = 3,40 m
3
 

 
 m

3
  3,50                a'       Kn      

 
3. Zatrpavanje građevinske jame probranim materijalom 
 iz iskopa nakon betoniranja crpnog zdenca i zasunske 
 komore uz nabijanje strojnim i ručnim nabijačima u  
 slojevima od po 30 cm do slojeva kolničke konstrukcije, 
 ili podloge za betonske podne ploče (kamene ploče).  
 Obračun po m³.  
 2,0 x 0,375 x 4,0 + 2,0 x 3,60 x 0,60 x 5,5 + 
 3,60 x 0,60 x 4,0 = 35,40 
   
 m

3
  36,00                 a'      Kn    

 
4.  Odvoz materijala od iskopa na deponiju koju će odrediti  
 nadzorna služba, a ne dalje od 5 km.  
 Obračun po m

3
, koeficijent rastresitosti 1,25. 

 (86,00 – 36,00) x 1,25 = 62,50 m
3
 

  
 m

3
  63,00                 a'               Kn      

II.  ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:                  Kn     
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III.  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
 Betoniranje crpnog zdenca i zasunske komore vrši se  
 najvećim dijelom pod utjecajem mora,zato je predviđeno  
 betoniranje u čeličnom sanduku,a sve prema opisu  
 u statičkom proračunu. 
 Kakvoća betona i armiranog betona mora odgovarati 
   važećim propisima. Beton treba miješati u omjeru 
    kako je određeno i predviđeno za sve marke betona 
    predviđene statičkim izračunom i troškovnikom.  
 Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste.  
 Betonu koji je u kontaktu s otpadnom vodom 
 obavezno dodati aditive za vodonepropusnost, 
 a da se postigne potrebna marka vodonepropusnosti.  
 Recepturu vodonepropusnog betona pribaviti  
 od nadležnog poduzeća. Svaka izmjena u izvedbi 
 armiranobetonske konstrukcije mora se izvesti u 
 dogovoru sa proektantom konstrukcije i nadzornom službom. 
 U protivnom izvođač snosi odgovornost za 
    točnost radova. U svim betonskim i armiranobetonskim 
    konstrukcijama imaju se prema nacrtnoj dokumentaciji 
    ostaviti svi otvori. U cijenu betonskih radova uračunata 
    je i jednostrana ili dvostrana glatka oplata, sa svim 
 potrebnim radovima i materijalom.  
  
1.  Betoniranje podložnog sloja betona ispod konstrukcije 
 građevine crpne stanice betonom C16/20, 
 u debljini sloja od 15 cm, na pripremljenu podlogu od 
 šljunčanog materijala. 
 Betoniranje pod utjecajem mora. 
  Obračun po m

3
. 

 (3,0 x 3,30 + 2,20 x 3,30) x 0,15 = 2,57 m
3
 

 
 m

3
  2,60   a'        Kn       

 
2. Betoniranje zidova i dna crpne stanice, (crpnog  

 zdenca i zasunske komore vodonepropusnim  
 betonom C30/37 u čeličnom sanduku. Betoniranje 
se vrši nakon ugradnje betonskog željeza i 
armaturnih mreža te njihovog pregleda od strane 
nadzorne službe,a sve po uputama iz statičkog 
proračuna. U cijenu je uračunata i sva potrebna 
oplata, podupiranja, transport, vibriranje, 
 rad, materijal i njegovanje betona nakon 
ugradnje,te ispumpavanje nakupljene vode u 
čeličnom sanduku  i građevinskoj jami.   
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U zidovima ostaviti otvore za prodore cijevi koji se 
nakon montaže zatvaraju betonom. 
 Beton ugrađivati strojno uz vibriranje. 

 Obračun po m
3
. 

  
 CRPNI ZDENAC  ( betoniranje pod utjecajem mora ) 
  * dno  
    2,70 x 3,00 x 0,40 = 2,35 m

3
  

  m
3
 2,50               a'      Kn             

  
  * zidovi – do kote +0,30 od kote -1,35 sa dvostranom glatkom oplatom 
    (2,70 x 2,93 x 2 + 2,40 x 2,93 x 2) x 0,30 = 8,96 m

3
 

  m
3
 9,00               a'      Kn             

   (betoniranje u suhom) 
* zidovi - sa dvostranom glatkom oplatom 

    (2,70 x 0,35 x 2 + 2,40 x 0,35 x 2) x 0,30 = 0,78 m
3
 

  m
3
 0,80               a'      Kn             

 
 ZASUNSKA KOMORA ( betoniranje pod utjecajem mora) 
  * dno (bočna oplata) 
    2,00 x 3,00 x 0,30 = 1,80 m

3
 

 m
3
 1,80                 a'      Kn             

 
  * zidovi (sa dvostranom glatkom oplatom) 
   1,35 x 6,40 x 0,30 = 2,59 m

3
 

  m
3
 2,60             a'        Kn 

   (betoniranje u suhom) 
* zidovi - sa dvostranom glatkom oplatom 

    6,40 x 0,35 x 0,30 = 0,67 m
3
 

  m
3
 0,70               a'      Kn             

 
3.  Betoniranje pokrovne armiranobetonske 
 ploče crpne stanice u debljini od 15 cm,  
 vodonepropusnim betonom kvalitete C30/37.  
 Kod betoniranja ostaviti otvore za poklopce 
 prema projektnoj dokumentaciji.  
 U cijenu je uračunat sav potreban rad,  
 materijal, oplata i podupiranje. Obračun po m

3
. 

 
 0,15 x (3,0 x 4,7 – 4 x 0,90 x 0,90) =  1,63 m

3
 

  
m

3
  1,70   a'      Kn       
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4.  Betoniranje armiranobetonske grede ispod 
 ploče crpne stanice dimenzija 20 x 30 cm,  
 vodonepropusnim betonom kvalitete C30/37.   
 U cijenu je uračunat sav potreban rad,  
 materijal, oplata i podupiranje. Obračun po m

3
. 

 
 4,40 x 0,30 x 0,20 =  0,26 m

3
 

  
m

3
  0,30   a'      Kn       

 
5. Izrada zidića širine15 i 20 cm betonom C30/37 
 na gornjoj pokrovnoj ploči, u odgovarajućoj 
 oplati, na kojoj će biti postavljeni poklopci.   
 Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal 
 te odgovarajuća oplata. 
 Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

 0,20 x (0,15 x 6,40 + 0,20 x 0,9) = 0,23 m
3 

 
 m

3
  0,30                 a'      Kn       

 
6.  Betoniranje kinete betonom C25/30  
 u dnu crpnog zdenca uključivo oplatu. 

Završna obrada površina zaglađivanjem  
do crnog sjaja. Obračun po m

3
. 

 0,4 x 0,3 x 2,10+0,6 x 0,4 x 1,20+0,4 x 0,2 x 1,20  = 0,64 m
3
 

  
 m

3
  0,70                  a'        Kn       

 
7.  Izrada betonskih utvrdica betonom 
 C16/20, koje služe kao nosači  
 armatura u zasunskoj komori. 
 Obračun po komadu. 
 
 * utvrdica 20 x 20 x 50 cm. 
 kom  2           a'              Kn         
 *utvrdica 20 x 20 x 10 cm. 
 kom  1           a'              Kn       
   
8.  Zatvaranje svih otvora, nakon montaže 
 cjevovoda, vodonepropusnim betonom 
 C30/37 u zidovima debljine 30 cm.  
 Obračun po komadu prema veličini otvora. 
 
  - veličina otvora 30 / 30 cm 
 kom  5                  a'              Kn               
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 - veličina otvora 40 / 40 cm 
 kom  2                  a'              Kn    

III.  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 
 RADOVI - UKUPNO:           Kn    

 
 
IV.  ARMIRAČKI RADOVI 
 
1.  Dobava, čišćenje, ravnanje, savijanje, 
 ugradba i povezivanje rebrastog čelika B500B 
 i armaturnih mreža B500B, u svemu prema statičkom izračunu, 
 armaturnim nacrtima (iz izvedbenog projekta!) i 
 postojećim propisima. 
 Obračun po kg ugrađene armature. 
 
 kg   1.600,00   a'      Kn     

IV.  ARMIRAČKI RADOVI - UKUPNO:       Kn    

 
 
V. ZIDARSKI RADOVI  
 
1. Izrada žbuke i završnog premaza svih unutrašnjih 

zidova i dna (dno je predviđeno sa zaglađivanjem 
kinete) crpnog zdenca i zasunske komore.  
Završna izrada zaštitnog sloja (premaza) za beton od 
agresivnog djelovanja svih armiranobetonskih površina 
na bazi epoksida (2-3 mm): na pr. 'Sika'-trokomponentni  
'Sikaguard-720 EpoCem' ili 'Plastivo' ili sl. istih karakteristika. 
Ugradnja prema uputstvima proizvođača. 

 Cementna žbuka 1:2 - 1:3 prosječne debljine 2,0 cm.  
 U cijeni je sav rad, materijal, prijenosi, radna skela 
 unutar građevine crpnog zdenca i drugih dijelova. 

Prije nabacivanja žbuke i završnog premaza potrebno 
je sve plohe betona očistiti od neravnina, otprašiti, 
a potrebne su potpuno suhe podloge zida i dna. 

 Obračun po m
2 

uredno obrađene površine. 
2 x (2,10 x 2,40) + 2 x (2,40 x 1,70) + (9,0 x 3,28 ) 
+ (8,2 x 1,70) = 61,70 m

2
 

 

 m
2
 61,70     a'      Kn    

 

V. ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO :    Kn   
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VI. RAZNI RADOVI  
 
1.        Dobava materijala te izrada, doprema i spuštanje 
 u građevinsku jamu konstrukcije čeličnog sanduka, 

punjenje istog vodom te kasnije crpljenje vode  
(nakon izvedenog betoniranja armiranobetonske 
konstrukcije crpne stanice).Čelični sanduk izrađen  
prema podacima iz statičkog proračuna. 
Obračun po komadu izvedenog i u 
građevinsku jamu spuštenog čeličnog sanduka,  
uključivo punjenje i crpljenje vode iz istog.  

 kom. 1   a'    Kn  
 
2.        Pripomoć kod izrade elektromonterskih radova,  
 bušenje, zatvaranja otvora betonom, postavljanje 
 uvodnih cijevi i dr.       

komplet                   Kn  
 
3. Pripomoć kod izrade bravarskih, montažerskih 
 i elektromonterskih radova (poklopci, ankeri crpki,  

fazonski komadi i armature te temelji elektroormara), 
zatvaranje otvora betonom nakon ugradnje cjevovoda. 

 Radove izvesti prije izrade unutrašnje cementne žbuke. 
komplet       Kn  

                  
4. Cjelokupna izrada rovova (iskop, pijesak i  

zatrpavanje) za polaganje elektro-kabela, signalnih 
 i traka za uzemljenje u krugu lokacije crpne stanice. 

Rov prosječne dubine 80 cm, širine 40 cm, cca 30 m.  
komplet        Kn 

 
5.       Nabava, doprema i ugradnja u zid između zasunske  
         komore i crpnog zdenca PVC cijevi  50 mm, pojedinačne 
          dužine 50 cm za potrebe elektroinstalaterskih radova. 

Obračun po komadu   
           kom 3                              a’                                        Kn 
 
6.       Nabava, doprema i ugradnja u zid između zasunske  
         komore i crpnog zdenca PVC cijevi  110 mm, pojedinačne 
          dužine 40 cm za potrebe odvodnje procjedne vode. 

Obračun po komadu   
           kom 1                              a’                                        Kn 
 
7.  Čišćenje crpne stanice nakon montaže 
 crpki i cjevovoda te nakon zatvaranja 
 svih otvora.       Kn  



                       »HIDROPROJEKT-ING«                    Broj projekta 2051/2006               
                             10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1    
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA - III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 

PREDMJER RADOVA SA DOKAZNICOM MJERA 

47 

 
 

 
8.  Punjenje bazena vodom radi ispitivanja 
 vodonepropusnosti bazena. Nakon izvršenog 
 ispitivanja potrebno je bazene isprazniti. 
 Ukoliko se nije postigla vodonepropusnost, 
 svako daljnje punjenje bazena pada na teret 
 izvođač radova.      Kn 
 
9. Čišćenje građevine i užeg okoliša.   Kn 
 
 
10. Dobava, doprema i postavljanje cijevi 2x PEHD  

DN 50 mm u rov sa grav. cjevovodom K2 i   
tlačnim cjevovodomTC-1 za potrebe signalnih 
kabela telemetrije, uključivo predgotovljeni 
betonski "kabelski zdenci". Točan boj "kabelskih 
zdenaca" biti će definiran izvedbenim projektom. 
Stavkom je obuhvaćena dobava, doprema i 
ugradba pretpostavljenog broja "zdenaca" - 10 
komada.  
Obračun po m' postavljenih cijevi. 
 2x (320,60+120,06) = 881,32    
 
m' 900,0   a'    Kn    
 

11. Dobava, doprema i postavljanje INOX cijevi   
DN 110 mm za poterbe odzračivanja crpne 

 stanice. 
Predviđa se pričvršćivanje odzračne cijevi na  
obližnju fasadu ili na pogodno mjesto po odluci  
Nadzorne službe.  
Obračun po m' postavljenih cijevi (cca. 12,0m) 
 
m' 12,0   a'    Kn    

 
12. Obnova betonskih ili asfaltnih površina uključivo 

sve kolničke slojeve sa završnim slojem usklađenim 
sa poklopcima na crpnoj stanici. 
Obračun po m² obnovljene površine.  

 
           m² 30,0                              a’                                        Kn 
 
13. Nepredviđeni radovi cca 3 % od troškova 
 građevinskih radova.      Kn  

VI. RAZNI RADOVI -  UKUPNO:         Kn     
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REKAPITULACIJA 
 
 

2.9.3.1. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

I. PRIPREMNI RADOVI     Kn 
II. ZEMLJANI RADOVI     Kn 
III. BETONSKI I ARMIRANOBET. RADOVI   Kn 
IV. ARMIRAČKI RADOVI     Kn 
V. ZIDARSKI RADOVI      Kn 
VI. RAZNI RADOVI       Kn 
 

2.9.3.1.  GRAĐEVINSKI RADOVI 

  C.S.”BOŽAVČICA”  -  UKUPNO:   Kn 

 
 

 

2.9.3.2. HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI 
 
1. Dobava, doprema, ugradnja i puštanje 

 u rad uronjenih kanalizacijskih crpki u 
 “mokroj” izvedbi ugradnje za tlačenje fekalnih 
otpadnih voda od: 
Crpne stanice C.S.“BOŽAVČICA” do  
prekidnog okna (P.O.) na trasi  tlačnog 
cjevovoda.   
Crpke rade u režimu 1 + 1,  
 Obračun po komadu komplet. 
 Crpke su uronjenog tipa (“mokra ugradba”), 
snage i krivulje usklađene s hidrauličkim  
karakteristikama kanalizacijske crpne stanice. 

  
Karakteristike pojedine crpke su: 

 - TIP CRPKE: ........................................................ CP 3127 HT 
        krivulja 480 
          Flygt ili sličan 
 - NAČIN UGRADNJE CRPKE (‘u mokro’): ............ CP  

- KAPACITET ........................................................ Q    =  7,0  l/s 
 - MANOMETARSKA VISINA TLAČENJA: .............. Hman.= 23,22 m 

- SNAGA POJEDINE CRPKE ................................ P2/P1 = 7,1 / 5,9 kW 
 - TLAČNA PRIRUBNICA: ......................................   100 mm; PN 10 
 - SLOBODNI PROLAZ ...........................................  Ø76 mm”NEVA-CLOG”   
 - PRIKLJUČAK ......................................................  400/380V; 50 Hz 
 - TEŽINA (crpka + 'oslonac'/spojničko stopalo) ...... cca 150 kg 
 

Uz crpku se isporučuje i ugrađuje slijedeći pribor  
 (za 1 crpku): 



                       »HIDROPROJEKT-ING«                    Broj projekta 2051/2006               
                             10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1    
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA - III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 

PREDMJER RADOVA SA DOKAZNICOM MJERA 

49 

 
 

-  priključno koljeno DN 100/100, s temeljnim vijcima od INOX-a  
-  minimalno 20 m’ električnog kabela 
-  dvije vodilice INOX; 50 mm (2");  3,2m x 2 ; 

 -  gornji držač vodilica INOX s temeljnim vijcima od INOX-a; 
-  3,5 m’ lanca / INOX /; 
-  držač lanca; 
-  sav potreban spojni materijal; 

 
Obračun po komadu komplet: 

 

 komplet  2   a’    Kn 
 
2. Dobava, doprema i ugradba fazonskih 

 komada od INOX-a za montažu tlačnog cjevovoda 
u crpnom zdencu i zasunskoj komori.  
Predviđen je tlak PN 10 bar-a.  
Fazonski komadi imaju prirubničke spojeve. 
INOX prirubnice zavariti na INOX cijevi. 
Za pojedine profile fazonskih komada broj i 
promjeri rupa na prirubnicama, vijci, gumene brtve 
prirubnice su u skladu s DIN standardima. 
Obračun po komadu komplet sa 
spojnim materijalom i zaštitom. 
2.1 Spojni komad 
  DN 100; L= 1600 mm  
kom 2    a’    Kn   
  DN 100; L= 800 mm  
kom 3    a’    Kn    

  
2.2. Spojni komad 

 DN 80; L= 900 mm  
kom 1    a’    Kn 

  DN 80; L= 700 mm  
kom 1    a’    Kn 
  
2.3. Lučni komad 90 

 DN 100; L= 160/160 mm  
kom 4    a’    Kn 
 
2.4. Lučni komad 90 

 DN 80; L= 120/120 mm  
kom 1    a’    Kn 
sa stopalom  DN 80; L= 120/120 mm  
kom 1    a’    Kn 
sa jednom prirubnicom  DN 80; L= 120/120 mm  
kom 2    a’    Kn 
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2.5. Otcijepni komad 
 DN 100; L= 360/180 

kom 1    a’    Kn 
 
2.6.  Križni komad  

 Ø100/100; L= 360/360 
kom 1    a’    Kn 
 
2.7. Reducijski komad 

 DN 100/80; L= 200 mm  
kom 2    a’    Kn 

 
2.8. Prirubnice 

 za  80  D1= 200 mm  
kom 8    a’    Kn 
 
2.9. Prirubnice 

 za  100  D1= 220 mm  
kom 29   a’    Kn 

 
 Napomena: 
 Isporuka i montaža fazonskih komada je 
 s odgovarajućim brojem vijaka, matica i  
 gumenih brtvi. 
 
3. Dobava, doprema i ugradba lijevanoželjeznih  

nepovratnih kuglastih ventila u zasunskoj komori, 
 na tlačnim vodovima kanalizacijskih crpki.  

Obračun po komadu, komplet sa spojnim  
materijalom.  

 DN 80; PN 10; L = 260 mm 
kom 1    a’    Kn   

 
 DN 100; PN 10; L = 300 mm 

kom 2    a’    Kn   
 

4. Dobava, doprema i ugradba plosnatih zasuna 
 s ručnim kolom za montažu u zasunskoj komori, 
 na tlačnim vodovima kanalizacijskih crpki te na  

cijevi za odzraku. 
Karakterisitke su slijedeće: 
- materijal kućišta   lijevano željezo 
- spoj     prirubnički 
- materijal brtvene površine guma 
- radni tlak    PN 10 
Obračun po komadu, komplet sa spojnim  
materijalom.  
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 DN 80; PN 10; L = 180 mm 
kom 2    a’    Kn   

 DN 100; PN 10; L = 190 mm 
kom 2    a’    Kn   

 
5. Dobava, doprema i ugradba gumenog 
 kompenzacijskog komada na tlačne vodove 
 kanalizacijskih crpki i vod za odzraku i ispust u  
 zasunskoj komori. 
 Promjer DN 100;DN 80; dužina od 130 do 170 mm 

guma s prirubničkim spojem od lijevanog 
 željeza; PN 10 
 Obračun po komadu komplet sa spojnim priborom. 

 DN 80; PN 10;  
kom 2    a’    Kn   

 DN 100; PN 10;  
kom 3    a’    Kn   

  
6. Dobava, doprema i izvedba prijelaza s INOX  

fazonskih komada na cijev PE 100 DN 110/96,8 
mm (PN 10 bar-a). Prijelaz će biti izveden pomoću 
PE tuljka DN 110/96,8 mm, zavarenog za cijev 
istih karakteristika i slobodne prirubnice koja će 
pomoću vijaka biti pričvršćena za prirubnicu INOX 
komada 100 mm. 
Stavkom obračunat sav potreban rad i materijal na 
izvedbi prijelaza. 
Obračun po komadu, komplet. 
 
kom  1   a'    Kn 

 
7. Dobava,transport i montaža INOX poklopaca sa 

bravicom veličine 900 x 900 mm.  
 Stavkom obuhvaćena i ugradnja okvira i poklopaca.   
           Obračun po komadu ugrađenog poklopca. 
  

 poklopac 900 x 900 mm ( svijetli otvor), bravica, 
   nosivost 5t. 

kom 4    a’    Kn 
 

NAPOMENA: Elektroinstalacija i automatika uz crpnu stanicu 
  obračunato je posebno.Nije predviđen tipski  

elektroormar i automatika 
  proizvođača crpke.  

2.9.3.2.   HIDROMEHANIČKA OPREMA 

         I MONTERSKI RADOVI   -   UKUPNO:  Kn 
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REKAPITULACIJA 

 
 

  2.9.3. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA  

  ”BOŽAVČICA ”     

 
 

2.9.3.1. GRAĐEVINSKI RADOVI  Kn 

 

2.9.3.2. HIDROMEHANIČKA OPREMA 

  I MONTERSKI RADOVI  Kn 

 

 

2.9.3. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA 

”BOŽAVČICA ”- SVEUKUPNO:    Kn 

 

 
 



                       »HIDROPROJEKT-ING«                    Broj projekta 2051/2006               
                             10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1    
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA - III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 

PREDMJER RADOVA SA DOKAZNICOM MJERA 

53 

 
 

 

2.9.4.  KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA  “BOŽAVA”    

 
2.9.4.1. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

I.  PRIPREMNI  RADOVI 
 
1.  Iskolčenje projektiranog rješenja i osiguranje  
 iskolčenja te postavljanje stalnih visinskih  
 točaka za potrebe izvođenja radova. 
    Iskolčenje izvršiti točno prema 
    podacima iz projektiranog rješenja. 
 
 komplet       Kn 
 
2. Uređenje gradilišta i osiguranje prometa. 
 Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, 
 demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, 
 pribora, građ. strojeva, transportnih sredstava, 
 oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija  
 za smještaj i rukovođenje radova opisanih u projektu. 
 U ove radove spada i uređenje gradilišta i 
 dovođenje u prvobitno stanje površina 
 lokacije korištenih kao radne i skladišne površine. 
 U ove radove se ubraja i obnova svih korištenih 
 pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje 
 privremenih deponija, priključaka vode i struje i slično. 
 
 paušalno       Kn 
 
3. Izrada IZVEDBENOG PROJEKTA u skladu sa  
 GLAVNIM PROJEKTOM te odabranim materijalima, 
 načinom izvedbe, tehnologijom i potrebnim detaljima. 
 
 komplet       Kn 
 
4. Izrada PROJEKTA IZVEDENOG STANJA 
 
 komplet       Kn 
 
5. Suglasnosti glavnog projektanta na IZVEDBENI PROJEKT 
 te eventualne izmjene i dopune GLAVNOG PROJEKTA. 
 
 komplet       Kn 

I.  PRIPREMNI  RADOVI   -   UKUPNO:   Kn 
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II.  ZEMLJANI RADOVI 
 
1.  Strojni iskop građevinske jame za izgradnju  
 crpne stanice. Iskop će biti vršen u terenu  
 B i C kategorije, u širokom otkopu s odlaganjem dijela 
 iskopanog materijala za potrebe kasnijeg zatrpavanja  
 te uređenje lokacije. Dio materijala (višak) se odmah  
 utovaruje i transportira na deponiju - obračun posebno.  
 U jediničnu cijenu uračunat je sav potreban rad i  
 materijal te radovi na zaštiti građevinske jame. 
           Iskop jame dijelom se vrši pod utjecajem vode,  
 pa način rada i zaštite jame treba prilagoditi tim uvjetima. 
 Obračun po m

3
. 

 (2,80 + 4,00)/2 x 3,36 x (4,10 + 5,30)/2  =53,69 m
3
  

  
 - pod utjecajem mora 40% 
 m

3
  21,0                a'       Kn   

 
 -iskop u suhom 60% 
 m

3
  33,0                   a'       Kn   

 
2.        Dobava, doprema i razastiranje i sabijanje kamene  
 podloge (tampona) debljine sloja 20 cm ispod  
 konstrukcije crpne stanice. Obračun po m

3
. 

4,30 x 2,80 x 0,20 =  2,41 m
3
 

 m
3
  2,50                a'       Kn      

 
3.  Zatrpavanje ostatka građevinske jame, nakon 

betoniranja, probranim materijalom iz iskopa . 
Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o 
zbijenosti materijala – zbijanje se vrši ručnim i 
strojnim nabijačima u slojevima od po 30 cm. 
Obračun po m

3
. 

  (0,20 + 0,80)/2 x 2,80 x (5,30 + 4,10)/2 +  

 (0,20 x 0,80)/2 x 2,80 x (4,0 + 2,80)/2 = 11,34 m3 
 
 m

3
  12,00                 a'      Kn    

 
4.  Odvoz materijala od iskopa na deponiju koju će odrediti  
 nadzorna služba, a ne dalje od 5 km.  
 Obračun po m

3
, koeficijent rastresitosti 1,25. 

 (54,0 – 12,00) x 1,25 = 52,50 m
3
 

  
 m

3
  52,50                 a'               Kn         

II.  ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:                  Kn     

 
 



                       »HIDROPROJEKT-ING«                    Broj projekta 2051/2006               
                             10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1    
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA - III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 
SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA 

PREDMJER RADOVA SA DOKAZNICOM MJERA 

55 

 
 

 
III.  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
 Kakvoća betona i armiranog betona mora odgovarati 
   važećim propisima. Beton treba miješati u omjeru 
    kako je određeno za sve marke betona 
    predviđene statičkim izračunom i troškovnikom.  
 Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste.  
 Betonu koji je u kontaktu s otpadnom vodom 
 obavezno dodati aditive za vodonepropusnost, 
 a da se postigne potrebna marka vodonepropusnosti.  
 Recepturu vodonepropusnog betona pribaviti  
 od nadležnog poduzeća. Svaka izmjena u izvedbi 
 armiranobetonske konstrukcije mora se izvesti u 
 dogovoru sa statičarem i nadzornom službom. 
 U protivnom izvođač snosi odgovornost za 
    točnost radova. U svim betonskim i armiranobetonskim 
    konstrukcijama imaju se prema nacrtnoj dokumentaciji 
    ostaviti svi otvori. U cijenu betonskih radova uračunata 
    je i jednostrana ili dvostrana glatka oplata, sa svim 
 potrebnim radovima i materijalom.  
 
1.  Betoniranje podložnog sloja betona ispod konstrukcije 
 građevine crpne stanice betonom C16/20 , 
 u debljini sloja od 15 cm, na pripremljenu podlogu od 
 šljunčanog materijala. 
 Betoniranje pod utjecajem mora. Obračun po m

3
. 

 4,40 x 2,80 x 0,15 = 1,85 m
3 

 
 m

3
  2,00  a'        Kn       

 
2. Betoniranje zidova i dna crpne stanice, (crpnog  

 zdenca i zasunske komore vodonepropusnim  
 betonom C30/37. Betoniranje se vrši nakon 
ugradnje betonskog željeza i armaturnih mreža te 
njihovog pregleda od strane nadzorne službe. U 
cijenu je uračunata i sva potrebna oplata, 
podupiranja, transport, vibriranje, rad, materijal i 
njegovanje betona nakon ugradnje, te 
ispumpavanje vode iz građevinske jame da bi se  
osiguralo betonirane «u suho». 
U zidovima ostaviti otvore za prodore, cijevi koji se 
nakon montaže zatvaraju betonom. 
 Beton ugrađivati strojno uz vibriranje. 

 Obračun po m
3
. 
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 CRPNI ZDENAC  ( suha izvedba ) 
  * dno  
    2,50 x 2,10 x 0,3 = 1,58 m

3
  

  m
3
 1,60               a'      Kn             

  * zidovi – do vrha  
    sa dvostranom glatkom oplatom 
    0,3 x 2,37 x 8,00 = 5,69 m

3
 

  m
3
 5,70               a'      Kn             

  
 ZASUNSKA KOMORA  
  * dno (bočna oplata) 
    2,50 x 1,90 x 0,30 = 1,43 m

3
 

 m
3
 1,50                 a'      Kn             

  * zidovi (sa dvostranom glatkom oplatom) 
    1,45 x 5,7 x 0,3 = 2,48 m

3
 

  m
3
 2,50             a'        Kn 

 
3.  Betoniranje pokrovne armiranobetonske 
 ploče crpne stanice u debljini od 15 cm,  
 vodonepropusnim betonom kvalitete C30/37.  
 Kod betoniranja ostaviti otvore za poklopce 
 prema projektnoj dokumentaciji.  
 U cijenu je uračunat sav potreban rad,  
 materijal, oplata i podupiranje. Obračun po m

3
. 

 
 0,15 x (4,00 x 2,50 – 4 x 0,80 x 0,80) =  1,12m

3
 

  
m

3
  1,20   a'      Kn       

 
4.  Betoniranje armiranobetonske grede ispod 
 ploče crpne stanice dimenzija 30 x 30 cm,  
 vodonepropusnim betonom kvalitete C30/37.   
 U cijenu je uračunat sav potreban rad,  
 materijal, oplata i podupiranje. Obračun po m

3
. 

 
 3,80 x 0,30 x 0,30 =  0,34 m

3
 

  
m

3
  0,40   a'      Kn       

 
5. Izrada zidića širine15 i 30 cm betonom C30/37 
 na gornjoj pokrovnoj ploči, u odgovarajućoj 
 oplati, na kojoj će biti postavljeni poklopci.   
 Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal 
 te odgovarajuća oplata. 
 Obračun po m

3
 ugrađenog betona. 

 
 0,2 x 0,15 x 3,80 + 0,3 x 0,2 x 0,80 = 0,16 m

3
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 m

3
  0,20                 a'      Kn       

 
6.  Betoniranje kinete betonom C25/30  
 u dnu crpnog zdenca uključivo oplatu. 

Završna obrada površina zaglađivanjem  
do crnog sjaja. Obračun po m

3
. 

  
(0,30 x 0,30 x 6,80)/2 = 0,31 m

3
 

  
 m

3
  0,40                  a'        Kn       

 
7.  Izrada betonskih utvrdica betonom 
 C16/20, koje služe kao nosači  
 armatura u zasunskoj komori. 
 Obračun po komadu. 
 
 * veličina utvrdica 20 x 20 x 70 cm. 
 kom  2           a'              Kn         
 
 * veličina utvrdica 20 x 20 x 35 cm. 
 kom  1           a'              Kn       
    
8.  Zatvaranje svih otvora, nakon montaže 
 cjevovoda, vodonepropusnim betonom 
 C25/30 (MB 30) u zidovima debljine 30 cm.  
 Obračun po komadu prema veličini otvora. 
 
  - veličina otvora 30 / 30 cm 
 kom  3                  a'              Kn               
  - veličina otvora 40 / 40 cm 
 kom  1                  a'              Kn      

III.  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 
 RADOVI - UKUPNO:           Kn    

 
 
IV.  ARMIRAČKI RADOVI 
 
1.  Dobava, čišćenje, ravnanje, savijanje, 
 ugradba i povezivanje rebrastog čelika B500B 
 i armaturnih mreža B500B, u svemu prema statičkom izračunu, 
 armaturnim nacrtima (iz izvedbenog projekta!) i 
 postojećim propisima. 
 Obračun po kg ugrađene armature. 
 
 kg  1.100,00   a'      Kn     

IV.  ARMIRAČKI RADOVI - UKUPNO:       Kn    
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V. ZIDARSKI RADOVI  
 
1. Izrada žbuke i završnog premaza svih unutrašnjih 

zidova i dna (dno je predviđeno sa zaglađivanjem 
kinete) crpnog zdenca i zasunske komore.  
Završna izrada zaštitnog sloja (premaza) za beton od 
agresivnog djelovanja svih armiranobetonskih površina 
na bazi epoksida (2-3 mm): na pr. 'Sika'-trokomponentni  
'Sikaguard-720 EpoCem' ili 'Plastivo' ili sl. istih karakteristika. 
Ugradnja prema uputstvima proizvođača. 

 Cementna žbuka 1:2 - 1:3 prosječne debljine 2,0 cm.  
 U cijeni je sav rad, materijal, prijenosi, radna skela 
 unutar građevine crpnog zdenca i drugih dijelova. 

Prije nabacivanja žbuke i završnog premaza potrebno 
je sve plohe betona očistiti od neravnina, otprašiti, 
a potrebne su potpuno suhe podloge zida i dna. 

 Obračun po m
2 

uredno obrađene površine. 
6,80 x 2,37 + 7,00 x 1,45 + 2 x (1,60 x 1,90) + 2 x (1,50 x 1,90) = 38,05 m

2
 

 

 m
2
 38,05     a'      Kn    

V. ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO :    Kn   

 
 
 
VI. RAZNI RADOVI  
 
1.        Pripomoć kod izrade elektromonterskih radova,  
 bušenje, zatvaranja otvora betonom, postavljanje 
 uvodnih cijevi i dr.      Kn  
 
2. Pripomoć kod izrade bravarskih, montažerskih 
 i elektromonterskih radova (poklopci, ankeri crpki,  

fazonski komadi i armature te temelji elektroormara), 
zatvaranje otvora betonom nakon ugradnje cjevovoda. 

 Radove izvesti prije izrade unutrašnje cementne žbuke. 
 
komplet       Kn  

                                            
3. Cjelokupna izrada rovova (iskop, pijesak i  

zatrpavanje) za polaganje elektro-kabela, signalnih 
 i traka za uzemljenje u krugu lokacije crpne stanice. 

Rov prosječne dubine 80 cm, širine 40 cm, cca 30 m.  
 
komplet        Kn 

 
4.       Nabava, doprema i ugradnja u zid između zasunske  
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 komore i crpnog zdenca PVC cijevi  50 mm, pojedinačne 
          dužine 50 cm za potrebe elektroinstalaterskih radova. 

 
Obračun po kom.   
 

           kom 3                              a’                                        Kn 
 
5.       Nabava, doprema i ugradnja u zid između zasunske  
         komore i crpnog zdenca PVC cijevi  110 mm, pojedinačne 
          dužine 40 cm za potrebe odvodnje procjedne vode. 

Obračun po komadu   
           kom 1                              a’                                        Kn 
 
6.  Čišćenje crpne stanice nakon montaže 
 crpki i cjevovoda te nakon zatvaranja 
 svih otvora.       Kn  
 
7.  Punjenje bazena vodom radi ispitivanja 
 vodonepropusnosti bazena. Nakon izvršenog 
 ispitivanja potrebno je bazene isprazniti. 
 Ukoliko se nije postigla vodonepropusnost, 
 svako daljnje punjenje bazena pada na teret 
 izvođača radova.      Kn 
 
8. Čišćenje građevine i užeg okoliša.   Kn 
 
9. Dobava, doprema i postavljanje cijevi 2x PEHD  

DN 50 mm u rov sa grav. cjevovodom K4 i   
tlačnim cjevovodomTC-2 za potrebe signalnih 
kabela telemetrije, uključivo predgotovljeni 
betonski "kabelski zdenci". Točan boj "kabelskih 
zdenaca" biti će definiran izvedbenim projektom. 
Stavkom je obuhvaćena dobava, doprema i 
ugradba pretpostavljenog broja "zdenaca" - 10 
komada.  
Obračun po m' postavljenih cijevi. 
 2x (25,55+265,95) = 583,00    
 
m' 600,0   a'    Kn    
 

10. Dobava, doprema i postavljanje INOX cijevi   
DN 110 mm za poterbe odzračivanja crpne 

 stanice. 
Predviđa se pričvršćivanje odzračne cijevi na  
obližnju fasadu ili na pogodno mjesto po odluci  
Nadzorne službe.  
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Obračun po m' postavljenih cijevi (cca. 12,0m) 
 
m' 12,0   a'    Kn    

 
11. Obnova betonskih ili asfaltnih površina uključivo 

 
sve kolničke slojeve sa završnim slojem usklađenim 
sa poklopcima na crpnoj stanici. 
Obračun po m² obnovljene površine.  

 
           m² 20,0                              a’                                        Kn 
 
12. Nepredviđeni radovi cca 3 % od troškova 
 građevinskih radova.      Kn  

VI. RAZNI RADOVI -  UKUPNO:         Kn     
                                                         

 
 

REKAPITULACIJA 
 
 

2.9.4.1. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

I. PRIPREMNI RADOVI     Kn 
II. ZEMLJANI RADOVI     Kn 
III. BETONSKI I ARMIRANOBET. RADOVI   Kn 
IV. ARMIRAČKI RADOVI     Kn 
V. ZIDARSKI RADOVI      Kn 
VI. RAZNI RADOVI       Kn 
 

2.9.4.1. GRAĐEVINSKI RADOVI 

  C.S.”BOŽAVA”  -  UKUPNO:    Kn 

 
 

 

2.9.4.2. HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI 
 
1. Dobava, doprema, ugradnja i puštanje 

 u rad uronjenih kanalizacijskih crpki u 
 “mokroj” izvedbi ugradnje za tlačenje fekalnih 
otpadnih voda od: 
Crpne stanice C.S.“BOŽAVA” do  
prekidnog okna (P.O.) na trasi cjevovoda.   
Crpke rade u režimu 1 + 1,  
 Obračun po komadu komplet. 
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Crpke su uronjenog tipa (“mokra ugradba”), 
snage i krivulje usklađene s hidrauličkim  
karakteristikama kanalizacijske crpne stanice. 

 Karakteristike pojedine crpke su: 
 - TIP CRPKE: ........................................................ CP 3085 LT(ili sličan) 
        krivulja 2- 414 
          Flygt ili sličan 
  

 - NAČIN UGRADNJE CRPKE (‘u mokro’): ............ NP  
- KAPACITET ........................................................ Q = 5,0  l/s 

 - MANOMETARSKA VISINA TLAČENJA: .............. Hman.= 5,5 m 
- SNAGA POJEDINE CRPKE ................................ P2/P1 = 1,80 / 1,30 kW 

 - TLAČNA PRIRUBNICA: ......................................   100 mm; PN 10 
 
 - SLOBODNI PROLAZ ........................................... Ø 80 x 100 mm   
 - PRIKLJUČAK ......................................................  400/380V; 50 Hz 
 - TEŽINA (crpka + 'oslonac'/spojničko stopalo) ...... cca 80 kg 

 
Uz crpku se isporučuje i ugrađuje slijedeći pribor  

 (za 1 crpku): 
-  priključno koljeno DN 100/100, s temeljnim vijcima od INOX-a  
-  minimalno 15 m’ električnog kabela 
-  dvije vodilice INOX; 50 mm (2");  2 x 2,50 m; 

 -  gornji držač vodilica INOX s temeljnim vijcima od INOX-a; 
-  3,0 m’ lanca / INOX /; 
-  držač lanca; 
-  sav potreban spojni materijal; 
Obračun po komadu komplet: 

 

 komplet  2   a’    Kn 
 
2. Dobava, doprema i ugradba fazonskih 

 komada od INOX-a za montažu tlačnog cjevovoda 
u crpnom zdencu i zasunskoj komori.  
Predviđen je tlak PN 10 bar-a.  
Fazonski komadi imaju prirubničke spojeve. 
INOX prirubnice zavariti na INOX cijevi. 
Za pojedine profile fazonskih komada broj i 
promjeri rupa na prirubnicama, vijci, gumene brtve 
prirubnice su u skladu s DIN standardima. 
Obračun po komadu komplet sa 
spojnim materijalom i zaštitom. 
 
2.1 Spojni komad 
  DN 100; L= 1105 mm  
kom 2    a’    Kn   
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  DN 100; L= 900 mm  
kom 1    a’    Kn    
 
  DN 100; L= 600 mm  
kom 2    a’    Kn    
 
  DN 80; L= 1000 mm  
kom 1    a’    Kn 
 
2.2. Lučni komad 90 

 DN 100; L= 160/160 mm  
kom 3    a’    Kn 

 
2.3. Lučni komad 90°sa stopalom 

 DN 80; L= 120/120mm  
 

kom 1    a'    Kn 
 
2.4. Lučni komad 90°sa jednom prirubnicom 

 DN 80; L= 120/120mm  
kom 1    a'    Kn 

 
2.5. Otcijepni komad 

 DN 100/100; L= 360/180 mm 
kom 1    a’    Kn 
 
2.6. Otcijepni komad 

 DN 100/80; L= 360/175 mm  
kom 1    a’    Kn 

 
2.7. Prirubnice 

 za  100  D1= 220 mm  
kom 22   a’    Kn 
 
2.8. Prirubnice 

 za  80  D1= 200 mm  
kom 6    a’    Kn 

 
 Napomena: 
 Isporuka i montaža fazonskih komada je 
 s odgovarajućim brojem vijaka, matica i  
 gumenih brtvi. 
 
3. Dobava, doprema i ugradba lijevanoželjeznih  

nepovratnih kuglastih ventila u zasunskoj komori, 
 na tlačnim vodovima kanalizacijskih crpki.  

Obračun po komadu, komplet sa spojnim materijalom.  
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 DN 100; PN 10; L = 300 mm 
 

kom 2    a’    Kn   
 

4. Dobava, doprema i ugradba plosnatih zasuna 
 s ručnim kolom za montažu u zasunskoj komori, 
 na tlačnim vodovima kanalizacijskih crpki te na  

cijevi za odzraku. 
Karakterisitke su slijedeće: 
- materijal kućišta   lijevano željezo 
- spoj     prirubnički 
- materijal brtvene površine guma 
- radni tlak    PN 10 
Obračun po komadu, komplet sa spojnim  
materijalom.  

 
 DN 100; PN 10; L = 190 mm 

kom 4    a’    Kn   
 DN 80; PN 10; L = 180 mm 

kom 1    a’    Kn   
 
5. Dobava, doprema i ugradba gumenog 
 kompenzacijskog komada na tlačne vodove 
 kanalizacijskih crpki i vod za odzraku u  
 zasunskoj komori. 
 Promjer DN 100; dužina od 130 do 170 mm 

guma s prirubničkim spojem od lijevanog 
 željeza; PN 10 
 Obračun po komadu komplet sa spojnim priborom. 

 DN 100; PN 10;  
kom 3    a’    Kn   

 DN 80; PN 10;  
kom 1    a’    Kn   

 
6. Dobava, doprema i izvedba prijelaza s INOX  

fazonskih komada na cijev PE 100 DN 110/96,8 
mm (PN 10 bar-a). Prijelaz će biti izveden pomoću  
PE tuljka DN 110/96,8 mm, zavarenog za cijev 
istih karakteristika i slobodne prirubnice koja će  
pomoću vijaka biti pričvršćena za prirubnicu INOX 
komada 100 mm. 
Stavkom obračunat sav potreban rad i materijal na 
izvedbi prijelaza. 
Obračun po komadu, komplet. 
kom  1   a'    Kn 
 

7.        Dobava,transport i montaža INOX poklopaca sa 
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bravicom .Veličina poklopca 800 x 800 mm.  

 Stavkom obuhvaćena i ugradnja okvira i poklopaca.   
           Obračun po komadu ugrađenog poklopca. 

 poklopac 800 x 800 mm ( svijetli otvor), bravica, 
nosivost 5t. 

kom 4    a’    Kn 
 

NAPOMENA: Elektroinstalacija i automatika uz crpnu stanicu 
  obračunato je posebno.Nije predviđen tipski 

 elektroormar i automatikaproizvođača crpke.  

2.9.4.2.   HIDROMEHANIČKA OPREMA 

         I MONTERSKI RADOVI   -   UKUPNO:  Kn 

 

 
REKAPITULACIJA 

 
2.9.4. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA  

  ”BOŽAVA ”    

 
2.9.4.1. GRAĐEVINSKI RADOVI   Kn 
 
2.9.4.2. HIDROMEHANIČKA OPREMA 
    I MONTERSKI RADOVI   Kn 
 
 

2.9.4. KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA 

”BOŽAVA”- SVEUKUPNO:     Kn 
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SVEUKUPNA  REKAPITULACIJA 

 

 SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA 

“BOŽAVA'' – Dugi Otok 

 
2.9.1. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI 

  K-1 , K-1.1, K-2, K-2.1, K-2.2, K-3 ,  

K-3.1, K-3.2, K-3.3, K-4, K-4.1, K-5, K-Ur.  Kn 

 

2.9.2. TLAČNI CJEVOVODI TC-1 I TC-2 :     Kn   

 

 

2.9.3.  KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA  

 “Božavčica” :                              Kn   

 

2.9.4.  KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA  

 “Božava” :          Kn   
  

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA    

NASELJA BOŽAVA – Dugi Otok 

 SVEUKUPNO:    Kn   
 

 
          
 
 Lipanj 2010.g.              
 
 
Izradio: 
 
 
Goran Mačukat, građ.teh.  
 
 
       PROJEKTANT: 
 
 
 
       Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. 
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2.10. PROCJENA TROŠKOVA   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lipanj 2010.g. 
 
 
                                         PROJEKTANT: 
     
 
 
       Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. 



GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I 

CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM 

TLAČNIM CJEVOVODIMA

Lipanj 2010. godine

                  “HIDROPROJEKT-ING” PROJEKTIRANJE d.o.o.
                                             ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1  

2.10   PROCJENA TROŠKOVA

Broj projekta 2051/2006

*III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA*



I. PRIPREMNI RADOVI

 1. Iskolčenje trase cjevovoda i izrada Elaborata iskolčenja 
K-1

m' 197,72 a' 10,00 kn 1977,20
K-1.1

m' 135,29 a' 10,00 kn 1352,90
K-2

m' 290,04 a' 10,00 kn 2900,40
K-2.1

m' 74,28 a' 10,00 kn 742,80
K-2.2

m' 82,53 a' 10,00 kn 825,30
K-3

m' 238,11 a' 10,00 kn 2381,10
K-3.1

m' 77,85 a' 10,00 kn 778,50
K-3.2

m' 132,31 a' 10,00 kn 1323,10
K-3.3

m' 101,98 a' 10,00 kn 1019,80
K-4

m' 265,95 a' 10,00 kn 2659,50
K-4.1

m' 68,35 a' 10,00 kn 683,50
K-5

m' 136,15 a' 10,00 kn 1361,50
K-Ur

m' 120,06 a' 10,00 kn 1200,60

2. Izvedbeni projekt
komplet kn 15000,00

3. Projekt izvedenog stanja 
komplet kn 10000,00

4. Suglasnosti GLAVNOG PROJEKTANTA
komplet kn 8000,00

5. Uređenje gradilišta
komplet kn 5000,00

6. Lociranje trasa podzemnih instalacija
komplet 10000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Izrada "ELABORATA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA..."

komplet kn 7000,00

Broj  projekta 2051/2006

               “HIDROPROJEKT-ING” d.o.o.

2.10.1. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI 

       10000 Zagreb, Draškovićeva 35/1

1



8. Dobava, postava i uklanjanje prometnih znakova potrebnih za privremenu regulaciju prometa
komplet kn 5000,00

kn 79206,20

II. ZEMLJANI RADOVI
1. Dvostrano zasijecanje, razbijanje i odvoz asfaltnog/betonskog zastora prometnica

K-1

m2
400,00 a' 25,00 kn 10000,00

K-1.1

m2
270,00 a' 25,00 kn 6750,00

K-2

m2
580,00 a' 25,00 kn 14500,00

K-2.1

m2
150,00 a' 25,00 kn 3750,00

K-2.2

m2
160,00 a' 25,00 kn 4000,00

K-3

m2
480,00 a' 25,00 kn 12000,00

K-3.1

m2
150,00 a' 25,00 kn 3750,00

K-3.2

m2
260,00 a' 25,00 kn 6500,00

K-3.3

m2
200,00 a' 25,00 kn 5000,00

K-4

m2
530,00 a' 25,00 kn 13250,00

K-4.1

m2
140,00 a' 25,00 kn 3500,00

K-5

m2
270,00 a' 25,00 kn 6750,00

2. Strojni iskop kanalskog rova
K-1

m3
480,00 a' 140,00 kn 67200,00

K-1.1

m3
305,00 a' 140,00 kn 42700,00

K-2

m3
715,00 a' 140,00 kn 100100,00

K-2.1

m3
320,00 a' 140,00 kn 44800,00

K-2.2

m3
176,00 a' 140,00 kn 24640,00

K-3

m3
518,00 a' 140,00 kn 72520,00

K-3.1

m3
186,00 a' 140,00 kn 26040,00

K-3.2

m3
351,00 a' 140,00 kn 49140,00

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 
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K-3.3

m3
225,00 a' 140,00 kn 31500,00

K-4

m3
585,00 a' 140,00 kn 81900,00

K-4.1

m3
145,00 a' 140,00 kn 20300,00

K-5

m3
393,00 a' 140,00 kn 55020,00

K-Ur

m3
248,00 a' 140,00 kn 34720,00

3. Pješčana posteljica cijevi; d=10 cm
K-1

m3
0,00 a' 200,00 kn 0,00

K-1.1

m3
11,50 a' 200,00 kn 2300,00

K-2

m3
25,00 a' 200,00 kn 5000,00

K-2.1

m3
8,20 a' 200,00 kn 1640,00

K-2.2

m3
7,10 a' 200,00 kn 1420,00

K-3

m3
21,00 a' 200,00 kn 4200,00

K-3.1

m3
7,00 a' 200,00 kn 1400,00

K-3.2

m3
12,00 a' 200,00 kn 2400,00

K-3.3

m3
9,00 a' 200,00 kn 1800,00

K-4

m3
18,00 a' 200,00 kn 3600,00

K-4.1

m3
5,10 a' 200,00 kn 1020,00

K-5

m3
0,00 a' 200,00 kn 0,00

K-Ur

m3
11,00 a' 200,00 kn 2200,00

4. Izrada obloge oko gravitacijskih cjevovoda zamjenskim materijalom sitnije granulacije...
K-1

m3
0,00 a' 175,00 kn 0,00

K-1.1

m3
68,00 a' 175,00 kn 11900,00

K-2

m3
146,00 a' 175,00 kn 25550,00

K-2.1

m3
48,00 a' 175,00 kn 8400,00

K-2.2

m3
42,00 a' 175,00 kn 7350,00

K-3

m3
120,00 a' 175,00 kn 21000,00
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K-3.1

m3
40,00 a' 175,00 kn 7000,00

K-3.2

m3
67,00 a' 175,00 kn 11725,00

K-3.3

m3
51,00 a' 175,00 kn 8925,00

K-4

m3
102,00 a' 175,00 kn 17850,00

K-4.1

m3
30,00 a' 175,00 kn 5250,00

K-5

m3
0,00 a' 175,00 kn 0,00

K-Ur

m3
69,00 a' 175,00 kn 12075,00

5. Zatrpavanje ostataka rova materijalom iz iskopa...
K-1

m3
292,00 a' 110,00 kn 32120,00

K-1.1

m3
132,00 a' 110,00 kn 14520,00

K-2

m3
350,00 a' 110,00 kn 38500,00

K-2.1

m3
198,00 a' 110,00 kn 21780,00

K-2.2

m3
72,00 a' 110,00 kn 7920,00

K-3

m3
217,00 a' 110,00 kn 23870,00

K-3.1

m3
87,00 a' 110,00 kn 9570,00

K-3.2

m3
184,00 a' 110,00 kn 20240,00

K-3.3

m3
96,00 a' 110,00 kn 10560,00

K-4

m3
260,00 a' 110,00 kn 28600,00

K-4.1

m3
72,00 a' 110,00 kn 7920,00

K-5

m3
240,00 a' 110,00 kn 26400,00

K-Ur

m3
87,00 a' 110,00 kn 9570,00

6. Odvoz materijala...
K-1

m3
235,00 a' 35,00 kn 8225,00

K-1.1

m3
215,00 a' 35,00 kn 7525,00

K-2

m3
457,00 a' 35,00 kn 15995,00

K-2.1

m3
150,00 a' 35,00 kn 5250,00
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K-2.2

m3
130,00 a' 35,00 kn 4550,00

K-3

m3
375,00 a' 35,00 kn 13125,00

K-3.1

m3
123,00 a' 35,00 kn 4305,00

K-3.2

m3
209,00 a' 35,00 kn 7315,00

K-3.3

m3
161,00 a' 35,00 kn 5635,00

K-4

m3
409,00 a' 35,00 kn 14315,00

K-4.1

m3
90,00 a' 35,00 kn 3150,00

K-5

m3
192,00 a' 35,00 kn 6720,00

K-Ur

m3
200,00 a' 35,00 kn 7000,00

kn 1259015,00

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Podložni sloj betona C 16/20 za dionice cjevovoda pod utjecajem mora; d=10 cm...
K-1

m3
12,00 a' 750,00 kn 9000,00

K-4

m3
6,20 a' 750,00 kn 4650,00

K-5

m3
11,00 a' 750,00 kn 8250,00

2. Betonska obloga (C 25/30) za dionice cjevovoda pod utjecajem mora; dmin=15 cm...

K-1

m3
37,00 a' 1000,00 kn 37000,00

K-4

m3
20,00 a' 1000,00 kn 20000,00

K-5

m3
35,00 a' 1000,00 kn 35000,00

3. Izravnavajući sloj betona za armiranobetonska okna (C16/20); d=10 cm...
K-1

m3
0,00 a' 750,00 kn 0,00

K-1.1

m3
2,30 a' 750,00 kn 1725,00

K-2

m3
3,90 a' 750,00 kn 2925,00

K-2.1

m3
1,80 a' 750,00 kn 1350,00

K-2.2

m3
1,00 a' 750,00 kn 750,00

K-3

m3
3,40 a' 750,00 kn 2550,00

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 
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K-3.1

m3
1,00 a' 750,00 kn 750,00

K-3.2

m3
1,80 a' 750,00 kn 1350,00

K-3.3

m3
1,80 a' 750,00 kn 1350,00

K-4

m3
2,30 a' 750,00 kn 1725,00

K-4.1

m3
1,30 a' 750,00 kn 975,00

K-5

m3
0,00 a' 750,00 kn 0,00

K-Ur

m3
1,80 a' 750,00 kn 1350,00

4. Izvedba zidova i dna armiranobetonskih revizijskih okana (C25/30); debljina iznosi 20 cm ...
K-1

m3
0,00 a' 1200,00 kn 0,00

K-1.1

m3
21,60 a' 1200,00 kn 25920,00

K-2

m3
36,00 a' 1200,00 kn 43200,00

K-2.1

m3
21,50 a' 1200,00 kn 25800,00

K-2.2

m3
9,70 a' 1200,00 kn 11640,00

K-3

m3
27,60 a' 1200,00 kn 33120,00

K-3.1

m3
10,60 a' 1200,00 kn 12720,00

K-3.2

m3
16,80 a' 1200,00 kn 20160,00

K-3.3

m3
14,80 a' 1200,00 kn 17760,00

K-4

m3
19,60 a' 1200,00 kn 23520,00

K-4.1

m3
12,60 a' 1200,00 kn 15120,00

K-5

m3
0,00 a' 1200,00 kn 0,00

K-Ur

m3
14,00 a' 1200,00 kn 16800,00

5. Izvedba pokrovnih ploča armiranobetonskih revizijskih okana (C25/30); debljina iznosi 15 cm ...
K-1

m3
0,00 a' 1300,00 kn 0,00

K-1.1

m3
2,70 a' 1300,00 kn 3510,00

K-2

m3
4,50 a' 1300,00 kn 5850,00

K-2.1

m3
2,10 a' 1300,00 kn 2730,00
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K-2.2

m3
1,20 a' 1300,00 kn 1560,00

K-3

m3
3,90 a' 1300,00 kn 5070,00

K-3.1

m3
1,20 a' 1300,00 kn 1560,00

K-3.2

m3
2,10 a' 1300,00 kn 2730,00

K-3.3

m3
2,10 a' 1300,00 kn 2730,00

K-4

m3
2,70 a' 1300,00 kn 3510,00

K-4.1

m3
1,50 a' 1300,00 kn 1950,00

K-5

m3
0,00 a' 1300,00 kn 0,00

K-Ur

m3
2,10 a' 1300,00 kn 2730,00

6. Izvedba kinete armiranobetonskih okana ...
K-1

m3
0,00 a' 2000,00 kn 0,00

K-1.1

m3
1,80 a' 2000,00 kn 3600,00

K-2

m3
3,00 a' 2000,00 kn 6000,00

K-2.1

m3
1,40 a' 2000,00 kn 2800,00

K-2.2

m3
0,80 a' 2000,00 kn 1600,00

K-3

m3
2,60 a' 2000,00 kn 5200,00

K-3.1

m3
0,80 a' 2000,00 kn 1600,00

K-3.2

m3
1,40 a' 2000,00 kn 2800,00

K-3.3

m3
1,40 a' 2000,00 kn 2800,00

K-4

m3
1,80 a' 2000,00 kn 3600,00

K-4.1

m3
1,00 a' 2000,00 kn 2000,00

K-5

m3
0,00 a' 2000,00 kn 0,00

K-Ur

m3
1,40 a' 2000,00 kn 2800,00

7. Izravnavajući sloj betona C 16/20 za PEHD okna; d=10 cm...
K-1

m3
2,30 a' 750,00 kn 1725,00
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K-4

m3
1,80 a' 750,00 kn 1350,00

K-5

m3
1,80 a' 750,00 kn 1350,00

8. Izvedba armiranobetonskog dna (beton C 25/30) za PEHD okna; d = 20 cm...
K-1

m3
3,60 a' 900,00 kn 3240,00

K-4

m3
2,80 a' 900,00 kn 2520,00

K-5

m3
2,80 a' 900,00 kn 2520,00

9. Izvedba gornje armiranobetonske ploče (C 25/30) za PEHD okna; d=15 cm...
K-1

m3
3,10 a' 1300,00 kn 4030,00

K-4

m3
2,40 a' 1300,00 kn 3120,00

K-5

m3
2,40 a' 1300,00 kn 3120,00

kn 468165,00

IV. ARMIRAČKI RADOVI
1. Betonski čelik...

K-1

kg 400,00 a' 12,00 kn 4800,00
K-1.1

kg 1150,00 a' 12,00 kn 13800,00
K-2

kg 1680,00 a' 12,00 kn 20160,00
K-2.1

kg 840,00 a' 12,00 kn 10080,00
K-2.2

kg 475,00 a' 12,00 kn 5700,00
K-3

kg 1380,00 a' 12,00 kn 16560,00
K-3.1

kg 425,00 a' 12,00 kn 5100,00
K-3.2

kg 840,00 a' 12,00 kn 10080,00
K-3.3

kg 740,00 a' 12,00 kn 8880,00
K-4

kg 1260,00 a' 12,00 kn 15120,00
K-4.1

kg 550,00 a' 12,00 kn 6600,00
K-5

kg 300,00 a' 12,00 kn 3600,00
K-Ur

kg 700,00 a' 12,00 kn 8400,00
kn 128880,00IV. ARMIRAČKI RADOVI - ukupno 

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI- ukupno 
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V. MONTERSKI RADOVI

1+2. Dobava, doprema, montaža cijevi...
K-1; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 210,00 a' 280,00 kn 58800,00
K-1.1; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 145,00 a' 280,00 kn 40600,00
K-2; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 305,00 a' 280,00 kn 85400,00
K-2.1; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 113,00 a' 280,00 kn 31640,00
K-2.2; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 87,00 a' 280,00 kn 24360,00
K-3; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 250,00 a' 280,00 kn 70000,00
K-3.1; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 85,00 a' 280,00 kn 23800,00
K-3.2; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 140,00 a' 280,00 kn 39200,00
K-3.3; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 110,00 a' 280,00 kn 30800,00
K-4; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 280,00 a' 280,00 kn 78400,00
K-4.1; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 72,00 a' 280,00 kn 20160,00
K-5; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 145,00 a' 280,00 kn 40600,00
K-Ur; PEHD DN 250 mm, PE 100; SDR 26 (min. SN 8)

m' 130,00 a' 280,00 kn 36400,00

3. Kanalizacijski poklopci 600/600 mm (25 t) od lijevanog željeza na armiranobetonskim oknima...
K-1

kom 0,00 a' 3500,00 kn 0,00
K-1.1

kom 9,00 a' 3500,00 kn 31500,00
K-2

kom 15,00 a' 3500,00 kn 52500,00
K-2.1

kom 7,00 a' 3500,00 kn 24500,00
K-2.2

kom 4,00 a' 3500,00 kn 14000,00
K-3

kom 13,00 a' 3500,00 kn 45500,00
K-3.1

kom 4,00 a' 3500,00 kn 14000,00
K-3.2

kom 7,00 a' 3500,00 kn 24500,00
K-3.3.

kom 7,00 a' 3500,00 kn 24500,00
K-4

kom 9,00 a' 3500,00 kn 31500,00
K-4.1

kom 5,00 a' 3500,00 kn 17500,00
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K-5

kom 0,00 a' 3500,00 kn 0,00
K-Ur

kom 7,00 a' 3500,00 kn 24500,00

4. Lijevanoželjezne penjalice 30/15 cm u armiranobetonskim oknima...
K-1

kom 0,00 a' 100,00 kn 0,00
K-1.1

kom 60,00 a' 100,00 kn 6000,00
K-2

kom 104,00 a' 100,00 kn 10400,00
K-2.1

kom 65,00 a' 100,00 kn 6500,00
K-2.2

kom 28,00 a' 100,00 kn 2800,00
K-3

kom 75,00 a' 100,00 kn 7500,00
K-3.1

kom 31,00 a' 100,00 kn 3100,00
K-3.2

kom 47,00 a' 100,00 kn 4700,00
K-3.3.

kom 40,00 a' 100,00 kn 4000,00
K-4

kom 53,00 a' 100,00 kn 5300,00
K-4.1

kom 36,00 a' 100,00 kn 3600,00
K-5

kom 0,00 a' 100,00 kn 0,00
K-Ur

kom 38,00 a' 100,00 kn 3800,00

5+6. PEHD montažna okrugla revizijska okna...
K-1

kom 9,00 a' 12000,00 kn 108000,00
K-4

kom 7,00 a' 12000,00 kn 84000,00
K-5

kom 7,00 a' 12000,00 kn 84000,00

7+8. Kanlizacijski poklopci 600 mm - TEŠKI TIP (25 t)

K-1

kom 9,00 a' 3000,00 kn 27000,00
K-4

kom 7,00 a' 3000,00 kn 21000,00
K-5

kom 7,00 a' 3000,00 kn 21000,00

9+10. Dobava, doprema i ugradba armiranobetonskih tipskih 'rasteretnih' prstenova za PEHD okna
K-1

kom 9,00 a' 1000,00 kn 9000,00
K-4

kom 7,00 a' 1000,00 kn 7000,00
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K-5

kom 7,00 a' 1000,00 kn 7000,00
kn 1310360,00

VI. OSTALI RADOVI 

1. Ispitivanje na vodonepropusnost za gravitacijske cjevovode...
K-1

m' 197,72 a' 25,00 kn 4943,00
K-1.1

m' 135,29 a' 25,00 kn 3382,25
K-2

m' 290,04 a' 25,00 kn 7251,00
K-2.1

m' 74,28 a' 25,00 kn 1857,00
K-2.2

m' 82,53 a' 25,00 kn 2063,25
K-3

m' 238,11 a' 25,00 kn 5952,75
K-3.1

m' 77,85 a' 25,00 kn 1946,25
K-3.2

m' 132,31 a' 25,00 kn 3307,75
K-3.3

m' 101,98 a' 25,00 kn 2549,50
K-4

m' 265,95 a' 25,00 kn 6648,75
K-4.1

m' 68,35 a' 25,00 kn 1708,75
K-5

m' 136,15 a' 25,00 kn 3403,75
K-Ur

m' 120,06 a' 25,00 kn 3001,50

2. Izrada privremenih drvenih 'mostića'...
kom 5,00 a' 2500,00 kn 12500,00

3. Izvedba donjeg nosivog sloja kolnika od drobljenog kamena; d=35 cm ...
K-1

m3
77,00 a' 200,00 kn 15400,00

K-1.1

m3
72,00 a' 200,00 kn 14400,00

K-2

m3
153,00 a' 200,00 kn 30600,00

K-2.1

m3
51,00 a' 200,00 kn 10200,00

K-2.2

m3
44,00 a' 200,00 kn 8800,00

K-3

m3
125,00 a' 200,00 kn 25000,00

K-3.1

m3
41,00 a' 200,00 kn 8200,00

K-3.2

m3
70,00 a' 200,00 kn 14000,00

V. MONTERSKI RADOVI - ukupno 
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K-3.3

m3
54,00 a' 200,00 kn 10800,00

K-4

m3
140,00 a' 200,00 kn 28000,00

K-4.1

m3
32,00 a' 200,00 kn 6400,00

K-5

m3
72,00 a' 200,00 kn 14400,00

K-Ur

m3
64,00 a' 200,00 kn 12800,00

4. Izvedba gornjeg nosivog sloja kolnika od drobljenog kamena; d=10 cm ...
K-1

m3
22,00 a' 100,00 kn 2200,00

K-1.1

m3
21,00 a' 100,00 kn 2100,00

K-2

m3
443,00 a' 100,00 kn 44300,00

K-2.1

m3
15,00 a' 100,00 kn 1500,00

K-2.2

m3
13,00 a' 100,00 kn 1300,00

K-3

m3
36,00 a' 100,00 kn 3600,00

K-3.1

m3
12,00 a' 100,00 kn 1200,00

K-3.2

m3
20,00 a' 100,00 kn 2000,00

K-3.3

m3
16,00 a' 100,00 kn 1600,00

K-4

m3
40,00 a' 100,00 kn 4000,00

K-4.1

m3
9,00 a' 100,00 kn 900,00

K-5

m3
21,00 a' 100,00 kn 2100,00

K-Ur

m3
18,00 a' 100,00 kn 1800,00

5. Izvedba habajućeg sloja kolnika od asfalt betona; d=5 cm ...
K-1

m2
291,00 a' 50,00 kn 14550,00

K-1.1

m2
271,00 a' 50,00 kn 13550,00

K-2

m2
580,00 a' 50,00 kn 29000,00

K-2.1

m2
214,00 a' 50,00 kn 10700,00

K-2.2

m2
166,00 a' 50,00 kn 8300,00

K-3

m2
477,00 a' 50,00 kn 23850,00
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K-3.1

m2
156,00 a' 50,00 kn 7800,00

K-3.2

m2
265,00 a' 50,00 kn 13250,00

K-3.3

m2
204,00 a' 50,00 kn 10200,00

K-4

m2
532,00 a' 50,00 kn 26600,00

K-4.1

m2
137,00 a' 50,00 kn 6850,00

K-5

m2
560,00 a' 50,00 kn 28000,00

K-Ur

m2
241,00 a' 50,00 kn 12050,00

6. Izvedba iskopa kolektora K-1 na dijelu trase u moru ...

m3
34,00 a' 1000,00 kn 34000,00

7. Zatrpavanje rova kolektora K-1 na dijelu trase u moru, nakon izvedbe betonske obloge ...

m3
17,00 a' 300,00 kn 5100,00

8. Izrada betonskog podložnog sloja te obloge cijevi kolektora K-1 na dijelu trase u moru,...

* podložni sloj

m3
4,50 a' 1000,00 kn 4500,00

* obloga

m3
13,50 a' 2500,00 kn 33750,00

9. Nepredviđeni radovi - 3%...
paušalno 115340,49

kn 725505,99V. OSTALI RADOVI - ukupno 
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kn 79206,20

kn 1259015,00

kn 468165,00

kn 128880,00

kn 1310360,00

kn 725505,99

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno 

IV. ARMIRAČKI RADOVI - ukupno 

REKAPITULACIJA

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 

3971132,189

V. MONTERSKI RADOVI - ukupno 

VI. OSTALI RADOVI - ukupno 

SVEUKUPNO: kn
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I. PRIPREMNI RADOVI

1. Iskolčenje trase cjevovoda i izrada Elaborata iskolčenja 
TC-1

m' 320,60 a' 10,00 kn 3206,00
TC-2

m' 25,55 a' 10,00 kn 255,50

2. Izvedbeni projekt
komplet kn 7500,00

3. Projekt izvedenog stanja 
komplet kn 7500,00

4. Suglasnosti GLAVNOG PROJEKTANTA
komplet kn 8000,00

5. Uređenje gradilišta
komplet kn 3000,00

6. Lociranje trasa podzemnih instalacija
komplet 5000,00

                                                                                                                                                                                                                                                               
7. Izrada "ELABORATA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA..."

komplet kn 7000,00

8. Dobava, postava i uklanjanje prometnih znakova potrebnih za privremenu regulaciju prometa
komplet kn 3500,00

kn 44961,50

II. ZEMLJANI RADOVI
1. Dvostrano zasijecanje, razbijanje i odvoz asfaltnog/betonskog zastora prometnica

TC-1

m2
60,00 a' 25,00 kn 1500,00

TC-2

m2
52,00 a' 25,00 kn 1300,00

2. Strojni iskop kanalskog rova
TC-1

m3
561,00 a' 140,00 kn 78540,00

TC-2

m3
45,00 a' 140,00 kn 6300,00

3. Pješčana posteljica cijevi; d=10 cm
TC-1

m3
16,00 a' 200,00 kn 3200,00

               “HIDROPROJEKT-ING” d.o.o.

2.10.2. TLAČNI CJEVOVODI 

       10000 Zagreb, Draškovićeva 35/1
Broj projekta 2051/2006

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 
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TC-2

m3
2,00 a' 200,00 kn 400,00

4. Izrada obloge oko tlačnih cjevovoda zamjenskim materijalom sitnije granulacije...
TC-1

m3
88,00 a' 175,00 kn 15400,00

TC-2

m3
12,00 a' 175,00 kn 2100,00

5. Zatrpavanje ostataka rova materijalom iz iskopa...
TC-1

m3
402,00 a' 110,00 kn 44220,00

TC-2

m3
22,00 a' 110,00 kn 2420,00

6. Odvoz materijala...
TC-1

m3
200,00 a' 35,00 kn 7000,00

TC-2

m3
30,00 a' 35,00 kn 1050,00

kn 163430,00

III. BETONSKI RADOVI

1. Izrada betonskih utvrdica...
TC-1

kom 9,00 a' 200,00 kn 1800,00
kn 1800,00

IV. MONTERSKI RADOVI

1+2. Dobava, doprema, montaža cijevi...
TC-1; PEHD DN 110/96.8; PE 100; SDR 17

m' 337,00 a' 250,00 kn 84250,00
TC-2; PEHD DN 110/96.8; PE 100; SDR 17

m' 27,00 a' 250,00 kn 6750,00
kn 91000,00

V. OSTALI RADOVI 

1. Tlačna proba...
TC-1

m' 320,60 a' 25,00 kn 8015,00
TC-2

m' 25,55 a' 25,00 kn 638,75

2. Izvedba donjeg nosivog sloja kolnika od drobljenog kamena; d=35 cm ...
TC-1

m3
57,00 a' 200,00 kn 11400,00

TC-2

m3
9,00 a' 200,00 kn 1800,00

IV. MONTERSKI RADOVI - ukupno 

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 

III. BETONSKI RADOVI - ukupno 
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3. Izvedba gornjeg nosivog sloja kolnika od drobljenog kamena; d=10 cm ...
TC-1

m3
16,00 a' 100,00 kn 1600,00

TC-2

m3
2,60 a' 100,00 kn 260,00

4. Izvedba habajućeg sloja kolnika od asfalt betona; d=5 cm ...
TC-1

m2
45,00 a' 50,00 kn 2250,00

TC-2

m2
2,60 a' 50,00 kn 130,00

5. Nepredviđeni radovi - 3%...
paušalno 9818,56

kn 35912,31

kn 44961,50

kn 163430,00

kn 1800,00

kn 91000,00

kn 35912,31

REKAPITULACIJA

TLAČNI CJEVOVODI

V. OSTALI RADOVI - ukupno 

SVEUKUPNO: kn 337103,808

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 

V. OSTALI RADOVI - ukupno 

III. BETONSKI RADOVI - ukupno 

IV. MONTERSKI RADOVI - ukupno 
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I. PRIPREMNI RADOVI

1. Iskolčenje projektiranog rješenja

komplet kn 5000,00

2. Uređenje gradilišta

komplet kn 5000,00

3. Izvedbeni projekt

komplet kn 15000,00

4. Projekt izvedenog stanja 

komplet kn 10000,00

5. Suglasnosti GLAVNOG PROJEKTANTA

komplet kn 5000,00
kn 40000,00

II. ZEMLJANI RADOVI

1. Strojni iskop građevinske jame...

m3
86,00 a' 150,00 kn 12900,00

2. Izrada kamene podloge...

m3
3,50 a' 200,00 kn 700,00

3. Zatrpavanje zamjenskim materijalom...

m3
36,00 a' 150,00 kn 5400,00

5. Odvoz materijala...

m3
63,00 a' 35,00 kn 2205,00

kn 21205,00

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Podložni sloj betona; d=15 cm...

m3
2,60 a' 1000,00 kn 2600,00

               “HIDROPROJEKT-ING” d.o.o.

       10000 Zagreb, Draškovićeva 35/1

Broj projekta 2051/2006

2.10.3. CRPNA STANICA "BOŽAVČICA"
GRAĐEVINSKI RADOVI

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 
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2. Betoniranje zidova i dna crpne stanice...

CRPNI ZDENAC

*dno

m3
2,50 a' 1500,00 kn 3750,00

*zidovi - pod utjecajem mora

m3
9,00 a' 1800,00 kn 16200,00

*zidovi - u suhom

m3
0,80 a' 1500,00 kn 1200,00

ZASUNSKA KOMORA I OSTATAK CRPNOG ZDENCA

*dno

m3
1,80 a' 1500,00 kn 2700,00

*zidovi - pod utjecajem mora

m3
2,60 a' 1800,00 kn 4680,00

*zidovi - u suhom

m3
0,70 a' 1500,00 kn 1050,00

3. Armiranobetonska gornja ploča ...

m3
1,70 a' 1500,00 kn 2550,00

4. Armiranobetonske grede ispod ploče ...

m3
0,30 a' 1500,00 kn 450,00

5. Izvedba zidića na gornjoj ploči, na kojima će biti postavljeni poklopci...

m3
0,30 a' 1500,00 kn 450,00

6. Izrada hidrauličkih kineta ...

m3
0,70 a' 1700,00 kn 1190,00

7. Izrada bet. utvrdica...

kom 3,00 a' 250,00 kn 750,00

8. Zatvaranje svih otvora nakon montaže cijevi...

* veličina 30/30 cm
kom 5,00 a' 250,00 kn 1250,00

* veličina 40/40 cm
kom 2,00 a' 300,00 kn 600,00

kn 39420,00

IV. ARMIRAČKI RADOVI

1. Betonski čelik...

kg 1600,00 a' 12,00 kn 19200,00
kn 19200,00

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno 

IV. ARMIRAČKI RADOVI - ukupno 
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V. ZIDARSKI RADOVI

1. Žbukanje unutrašnjih zidova ...

m2
61,70 a' 120,00 kn 7404,00

kn 7404,00

VI. RAZNI RADOVI
1. Izvedba čeličnog sanduka...

kom 1,00 a' 20000,00 kn 20000,00

2. Pripomoć kod elektromonterskih radova...
paušalno kn 3000,00

3. Pripomoć kod izrade bravarskih, montažerskih i ostalih... 
paušalno kn 4000,00

4. Cjelokupna izrada rovova za elektro-kabela i ostalog...

paušalno kn 4000,00

5. Cijevi  50 mm za potrebe elektroinstalaterskih radova...

kom 3,00 a' 120,00 kn 360,00

6. Ugradnja cijevi za odvod procjednih voda...
kom 1,00 a' 75,00 kn 75,00

7. Čišćenje crpne stanice...
paušalno kn 1500,00

8. Punjenje bazena crpne stanice vodom...
paušalno kn 750,00

9. Čišćenje užeg okoliša
paušalno kn 1500,00

10. PEHD cijevi za potrebe elektroinstalacija, uključivo predgotovljeni kabelski zdenci...

m'
900,00 a' 25,00 kn 22500,00

11. INOX Cijevi  100 mm za odzračivanje...

m'
12,00 a' 1200,00 kn 14400,00

12. Uređenje površine na lokaciji C.S. "BOŽAVČICA"...

m2
30,00 a' 250,00 kn 7500,00

11. Nepredviđeni radovi - 3%...

paušalno 5982,30
kn 85567,30VI. RAZNI RADOVI - ukupno 

V. ZIDARSKI RADOVI - ukupno 
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kn 40000,00
kn 21205,00
kn 39420,00
kn 19200,00
kn 7404,00
kn 85567,30

kn 212796,30

1. Crpke ...

kom 2,00 a' 60000,00 kn 120000,00

2. Fazonski komadi od INOX-a...

DN 100 mm; L=1600 mm

kom 2,00 a' 1600,00 kn 3200,00
DN 100 mm; L=800 mm

kom 3,00 a' 1000,00 kn 3000,00
DN 80 mm; L=900 mm

kom 1,00 a' 800,00 kn 800,00
DN 80 mm; L=700 mm

kom 1,00 a' 650,00 kn 650,00

DN 100 mm

kom 4,00 a' 800,00 kn 3200,00
DN 80 mm

kom 1,00 a' 700,00 kn 700,00

DN 80 mm

kom 1,00 a' 800,00 kn 800,00

DN 80 mm

kom 2,00 a' 1300,00 kn 2600,00

DN 100 mm

kom 1,00 a' 1000,00 kn 1000,00

DN 100/100 mm; L=360/360 mm

kom 1,00 a' 1200,00 kn 1200,00

REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI RADOVI

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 

IV. ARMIRAČKI RADOVI - ukupno 
V. ZIDARSKI RADOVI - ukupno 

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno 

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 

LUČNI KOMAD 90SA STOPALOM

KRIŽNI KOMAD

VI. RAZNI RADOVI - ukupno 

GRAĐEVINSKI RADOVI - ukupno:

LUČNI KOMAD 90

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI

SPOJNI KOMAD

LUČNI KOMAD 90SA JEDNOM PRIRUBNICOM

OTCJEPNI KOMAD
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DN 100/80 mm; L=200 mm

kom 2,00 a' 1000,00 kn 2000,00

za  80 mm D1=200 mm

kom 8,00 a' 650,00 kn 5200,00
za  100 mm D1=220 mm

kom 29,00 a' 800,00 kn 23200,00

3. Lijevanoželjezni nepovratni kuglasti ventili...

DN 80 mm;PN 10 L=260 mm

kom 1,00 a' 2100,00 kn 2100,00

DN 100 mm;PN 10 L=300 mm

kom 2,00 a' 2500,00 kn 5000,00

4. Plosnati zasuni sa ručnim kolom...

DN 80 mm;PN 10 L=180 mm

kom 2,00 a' 3200,00 kn 6400,00

DN 100 mm;PN 10 L=190 mm

kom 2,00 a' 3600,00 kn 7200,00

5. Gumeni kompenzacijski komad...

DN 80 mm;PN 10 L=180 mm

kom 2,00 a' 1600,00 kn 3200,00

DN 100 mm;PN 10 L=180 mm

kom 2,00 a' 1900,00 kn 3800,00

6. Prijelaz sa INOX-a na PEHD...

kom 1,00 a' 600,00 kn 600,00

7. INOX poklopci veličine 800x800 mm...

*veličina 800 x 800 mm ('laki' tip 5 t)

kom 4,00 a' 4000,00 kn 16000,00
kn 211850,00

kn 211850,00

kn 212796,30
kn 211850,00

kn 424646,30

PRIRUBNICE

REDUKCIJSKI KOMAD

SVEUKUPNO C.S. "BOŽAVČICA"

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI - ukupno 

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI - ukupno 

REKAPITULACIJA

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI - ukupno 
GRAĐEVINSKI RADOVI - ukupno 
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I. PRIPREMNI RADOVI

1. Iskolčenje projektiranog rješenja

komplet kn 5000,00

2. Uređenje gradilišta

komplet kn 5000,00

3. Izvedbeni projekt

komplet kn 15000,00

4. Projekt izvedenog stanja 

komplet kn 10000,00

5. Suglasnosti GLAVNOG PROJEKTANTA

komplet kn 5000,00
kn 40000,00

II. ZEMLJANI RADOVI

1. Strojni iskop građevinske jame...

m3
54,00 a' 150,00 kn 8100,00

2. Izrada kamene podloge...

m3
2,50 a' 200,00 kn 500,00

3. Zatrpavanje zamjenskim materijalom...

m3
12,00 a' 150,00 kn 1800,00

5. Odvoz materijala...

m3
52,50 a' 35,00 kn 1837,50

kn 12237,50

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Podložni sloj betona; d=15 cm...

m3
2,00 a' 1000,00 kn 2000,00

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 

             “HIDROPROJEKT-ING” PROJEKTIRANJE d.o.o.
       10000 Zagreb, Draškovićeva 35/1

Broj projekta 2051/2006

2.10.4. CRPNA STANICA "BOŽAVA"
GRAĐEVINSKI RADOVI

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 

1



2. Betoniranje zidova i dna crpne stanice...
CRPNI ZDENAC

*dno

m3
1,60 a' 1300,00 kn 2080,00

*zidovi

m3
5,70 a' 1500,00 kn 8550,00

ZASUNSKA KOMORA

*dno

m3
1,50 a' 1300,00 kn 1950,00

*zidovi 

m3
2,50 a' 1500,00 kn 3750,00

3. Armiranobetonska gornja ploča ...

m3
1,20 a' 1500,00 kn 1800,00

4. Armiranobetonske grede ispod ploče ...

m3
0,40 a' 1500,00 kn 600,00

5. Izvedba zidića na gornjoj ploči, na kojima će biti postavljeni poklopci...

m3
0,20 a' 1500,00 kn 300,00

6. Izrada hidrauličkih kineta ...

m3
0,40 a' 1700,00 kn 680,00

7. Izrada bet. utvrdica...

kom 2,00 a' 250,00 kn 500,00

8. Zatvaranje svih otvora nakon montaže cijevi...

* veličina 30/30 cm
kom 3,00 a' 250,00 kn 750,00

* veličina 40/40 cm
kom 1,00 a' 300,00 kn 300,00

kn 23260,00

IV. ARMIRAČKI RADOVI

1. Betonski čelik...

kg 1100,00 a' 12,00 kn 13200,00
kn 13200,00

V. ZIDARSKI RADOVI

1. Žbukanje unutrašnjih zidova ...

m2
38,05 a' 120,00 kn 4566,00

kn 4566,00

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno 

IV. ARMIRAČKI RADOVI - ukupno 

V. ZIDARSKI RADOVI - ukupno 
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VI. RAZNI RADOVI
1. Pripomoć kod elektromonterskih radova...

paušalno kn 3000,00

2. Pripomoć kod izrade bravarskih, montažerskih i ostalih... 
paušalno kn 4000,00

3. Cjelokupna izrada rovova za elektro-kabela i ostalog...

paušalno kn 4000,00

4. Cijevi  50 mm za potrebe elektroinstalaterskih radova...

kom 3,00 a' 120,00 kn 360,00

5. Ugradnja cijevi za odvod procjednih voda...
kom 1,00 a' 75,00 kn 75,00

6. Čišćenje crpne stanice...
paušalno kn 1500,00

7. Punjenje bazena crpne stanice vodom...
paušalno kn 750,00

8. Čišćenje užeg okoliša
paušalno kn 1500,00

9. PEHD cijevi za potrebe elektroinstalacija, uključivo predgotovljeni kabelski zdenci...

m'
600,00 a' 25,00 kn 15000,00

10. INOX Cijevi  100 mm za odzračivanje...

m'
12,00 a' 1200,00 kn 14400,00

11. Uređenje površine na lokaciji C.S. "BOŽAVA"...

m2
20,00 a' 250,00 kn 5000,00

12. Nepredviđeni radovi - 3%...
paušalno 3191,66

kn 52776,66

kn 40000,00
kn 12237,50
kn 23260,00
kn 13200,00
kn 4566,00
kn 52776,66

kn 146040,16

V. ZIDARSKI RADOVI - ukupno 

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno 

I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno 

VI. RAZNI RADOVI - ukupno 

GRAĐEVINSKI RADOVI - ukupno:

VI. RAZNI RADOVI - ukupno 

IV. ARMIRAČKI RADOVI - ukupno 

REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI RADOVI

II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno 
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1. Crpke ...

kom 2,00 a' 50000,00 kn 100000,00

2. Fazonski komadi od INOX-a...

DN 100 mm; L=1105 mm

kom 2,00 a' 1200,00 kn 2400,00
DN 100 mm; L=900 mm

kom 1,00 a' 1000,00 kn 1000,00
DN 100 mm; L=600 mm

kom 2,00 a' 700,00 kn 1400,00
DN 80 mm; L=1000 mm

kom 1,00 a' 900,00 kn 900,00

DN 100 mm

kom 3,00 a' 800,00 kn 2400,00

DN 80 mm

kom 1,00 a' 800,00 kn 800,00

DN 80 mm

kom 1,00 a' 1300,00 kn 1300,00

DN 100/100 mm; L=360/360 mm

kom 1,00 a' 1200,00 kn 1200,00
DN 100/80 mm; L=360/175 mm

kom 1,00 a' 900,00 kn 900,00

za  80 mm D1=200 mm

kom 6,00 a' 650,00 kn 3900,00
za  100 mm D1=220 mm

kom 22,00 a' 800,00 kn 17600,00

3. Lijevanoželjezni nepovratni kuglasti ventili...

DN 100 mm;PN 10 L=300 mm

kom 2,00 a' 2500,00 kn 5000,00

4. Plosnati zasuni sa ručnim kolom...

DN 80 mm;PN 10 L=180 mm

kom 1,00 a' 3200,00 kn 3200,00

DN 100 mm;PN 10 L=190 mm

kom 4,00 a' 3600,00 kn 14400,00

LUČNI KOMAD 90SA JEDNOM PRIRUBNICOM

LUČNI KOMAD 90SA STOPALOM

OTCJEPNI KOMAD

LUČNI KOMAD 90

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI

SPOJNI KOMAD

PRIRUBNICE

4



5. Gumeni kompenzacijski komad...

DN 80 mm;PN 10 L=180 mm

kom 1,00 a' 1600,00 kn 1600,00

DN 100 mm;PN 10 L=180 mm

kom 3,00 a' 1900,00 kn 5700,00

6. Prijelaz sa INOX-a na PEHD...

kom 1,00 a' 600,00 kn 600,00

7. INOX poklopci veličine 800x800 mm...

*veličina 800 x 800 mm ('laki' tip 5 t)

kom 4,00 a' 4000,00 kn 16000,00
kn 180300,00

kn 180300,00

kn 146040,16
kn 180300,00

kn 326340,16SVEUKUPNO C.S. "BOŽAVČICA"

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI - ukupno 

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI - ukupno 

REKAPITULACIJA

HIDROMEHANIČKA OPREMA I MONTERSKI RADOVI - ukupno 
GRAĐEVINSKI RADOVI - ukupno 
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GRAVITACIJSKI KOLEKTORI kn

TLAČNI CJEVOVODI kn

CRPNA STANICA "BOŽAVČICA" kn

CRPNA STANICA "BOŽAVA" kn

kn

Projektant:
 

424 646.30

337 103.81

3 971 132.19

5 059 222.46

326 340.16

*III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA*

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 

"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA

Lipanj 2010. godine

                  “HIDROPROJEKT-ING” PROJEKTIRANJE d.o.o.
                                             ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1  

Broj projekta 2051/2006

REKAPITULACIJA

Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ.

SVEUKUPNO:



 »             «HIDROPROJEKT-ING«                     Broj projekta: 2051/2006 
                      10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1            
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA  
III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 

SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  list 1 

 

 
 

INVESTITOR: K.D. "DUGI OTOK I ZVERINAC" d.o.o. Sali 
  Petra Lorinija b.b.  
  23281 Sali   
  
GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA - DUGI OTOK 
  III. FAZA IZGRADNJE  

  GLAVNI PROJEKT  
  *KNJIGA 1* 

  GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I 
"BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
    
BROJ:  2051/2006 
 
ŠIFRA:  378 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2051/2006 

 
 

2.11. NACRTNA DOKUMENTACIJA 
 
  1. GENERALNA SITUACIJA       - mjerilo 1: 25000 
  2. PREGLEDNA SITUACIJA      - mjerilo 1:   5000   
  3.  SITUACIJA – geodetski snimak    - mjerilo 1:     500 
  4.  SITUACIJA       - mjerilo 1:     500 
  5. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 1     - mjerilo 1:1000/100 
  6. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 1.1     - mjerilo 1:1000/100 
  7. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 1.2     - mjerilo 1:1000/100 
  8. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 2.1     - mjerilo 1:1000/100 
  9. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 2.2     - mjerilo 1:1000/100 
10. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3     - mjerilo 1:1000/100 
11. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3.1     - mjerilo 1:1000/100 
12. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3.2     - mjerilo 1:1000/100 
13. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 3.4     - mjerilo 1:1000/100 
14. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 4     - mjerilo 1:1000/100 
15. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 4.1     - mjerilo 1:1000/100 
16. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - 5     - mjerilo 1:1000/100 
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                      10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35/1            
 

SUSTAV ODVODNJE I OTPADNIH VODA NASELJA  BOŽAVA  
III  faza izgradnje 
GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" 

SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA  list 2 

 

 
 

17. UZDUŽNI PROFIL 
 - gravitacijski kolektor K - Ur     - mjerilo 1:1000/100 
18. UZDUŽNI PROFIL 
 - tlačni cjevovod TC - 1     - mjerilo 1:1000/100 
19. UZDUŽNI PROFIL 
 - tlačni cjevovod TC - 2     - mjerilo 1:1000/100 
20. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA  I - mjerilo 1: 25 
21. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA I I - mjerilo 1: 25 
22. DETALJ ARMIRANOBETONSKOG OKNA 100 x 100 cm - mjerilo 1: 25 
23. ARMATURA POKROVNE PLOČE  AB OKNA 100 x 100 cm- mjerilo 1: 20 
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pješčana posteljica

PEHD DN 50 mm za signalizacijski kabel

donji nosivi sloj: tampon od drobljenog kamena; 35 cm

gornji nosivi sloj: beton  C 16/20 (MB 20); 10 cm

habajući sloj: asfalt beton AB-11; 5 cm

tlačna cijev PEHD DN 110/96,8 mm 

kanalizacijska cijev
PEHD DN 250 mm

K-2 i TC-1

5:
15:1

pješčana posteljica

zamjenski materijal

materijal iz iskopa

H
= 

is
ko

p 
ni

je
 p

od
 u

tje
ca

je
m

 m
or

a
donji nosivi sloj: tampon od drobljenog kamena; 35 cm

gornji nosivi sloj: beton C 16/20 (MB 20); 10 cm

habajući sloj: asfalt beton AB-11; 5 cm

K-2, K-2.1, K-2.2, K-3, K-3.1, K-3.2, K-3.3, K-4, K-4.1, K-Ur. 

kanalizacijska cijev
PEHD DN 250 mm

BROJ NACRTA:BR. PROJEKTA:

2051/2006 20
10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35 / 1

>>HIDROPROJEKT-ING<<
DATUM:

NACRT:

LISTOVA:

LIST:

Lipanj, 2010.

PROJEKTANT:

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA 1
MJ. 1:25

MJ. 1:25
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA



materijal iz iskopa

5:1 5:
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habajući sloj: asfalt beton AB-11; 5 cm

gornji nosivi sloj: beton C 16/20 (MB 20); 10 cm

donji nosivi sloj: tampon od drobljenog kamena; 35 cm

kanalizacijska cijev
PEHD DN 250 mm

K-1, K-4, K-5

betonska obloga C 16/20 (MB-20)

BROJ NACRTA:BR. PROJEKTA:

2051/2006 21
10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35 / 1

>>HIDROPROJEKT-ING<<
DATUM:

NACRT:

LISTOVA:

LIST:

Lipanj, 2010.

PROJEKTANT:

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA 2
MJ. 1:25

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA
MJ. 1:25



AA

TLOCRT PRESJEK  A- A   

MJ. 1:25

B

C 25/30

KD
stupaljka

KP

kanalski poklopac 600x 600/25t

PODLOŽNI BETON

MB - 30

PRESJEK  B - B   

KD

KP

C 16/20

PODLOŽNI BETON

betonirati nakon
montaže cjevovoda

sloj pijeska  10 cm

DETALJ ARMIRANOBETONSKOG OKNA 100 x 100 cm

kanalski poklopac 600x 600/25t

B
PEHD DN 250 mm

PEHD DN 250 mm

PEHD DN 250 mmPEHD DN 250 mm

PEHD DN 250 mm

C 16/20

PROJEKTANT:

MJ. 1:25

BR. PROJEKTA:LIST:

LISTOVA:

NACRT:

DATUM:
>>HIDROPROJEKT-ING<<

10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35 / 1

DETALJ ARMIRANOBETONSKOG OKNA 100 x 100 cm
BROJ NACRTA:

Lipanj, 2010.
2051/2006 22



     6; 20 kom x 0,75 m x 0,230 kg/m' = 3,45 kg4 Φ

4

L= 75

k= 20 kom

4    RA  Φ 6 mm

2

1

Φ

3    RA  Φ 8 mm

k= 2x5 = 10 kom

L= 135

1 kom

2      Q-188

RA 400/500 (B500B)

MA 500/560 (B500B)

22Q-188; 1 kom x 1,96 m  x 3,06 kg/m  = 6,00 kg

221
2

3

Q-335; 1 kom x 1,96 m  x 5,45 kg/m  = 10,68 kg

     8 ; 10 kom x 1,35 m x 0,409 kg/m' = 5,52 kg

PRESJEK  A-A    M 1:20

3

TLOCRT M 1:20

A A

REVIZIJSKO OKNO   100 x 100 cm
AB POKROVNA PLOČA d=15 cm (C-25/30)

1      Q-335

ISKAZ MATERIJALA ZA 1 POKROVNU PLOČU 

1 kom

3

ARMATURA POKROVNE PLOČE OKNA 100x100 cm
BROJ NACRTA:

10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35 / 1

>>HIDROPROJEKT-ING<<
DATUM:

NACRT:

LISTOVA:

LIST: BR. PROJEKTA:

MJ. 1:20Lipanj,2010.

PROJEKTANT:

2051/2006 23



DNO RO

ZID

Q-188; 2 kom x 1,82 m  x 3,06 kg/m  = 11,15 kg

1

2

ISKAZ ARMATURE ZA DNA I ZIDOVE REVIZIJSKIH OKANA - MA 500/560 (B500B)

Q-188; 8 kom x 1,35 m /m'  x 3,06 kg/m  = 33,05 kg/m'

ARMATURA ZIDOVA I DNA OKNA
100 x 100 cm

DNO ROZID ROTLOCRT RO
1

1

1

1

11 1 1 1 2

ARMATURA ZIDOVA I DNA OKNA 100x100 cm
BROJ NACRTA:

10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35 / 1

>>HIDROPROJEKT-ING<<
DATUM:

NACRT:

LISTOVA:

LIST: BR. PROJEKTA:

MJ. 1:20Lipanj, 2010.

PROJEKTANT:

2051/2006 24



Ms ≥ 80 MN/m²

A A

MJ. 1:2510000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35 / 1
252051/2006>>HIDROPROJEKT-ING<< DETALJ PEHD REVIZIJSKOG OKNA Ø 1000 mm

Lipanj, 2010.



Ms ≥ 80 MN/m²

Lipanj. 2010.
262051/2006

MJ. 1:25
>>HIDROPROJEKT-ING<<

10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 35 / 1

ARMATURA PEHD REVIZIJSKOG OKNA Ø 1000 mm
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L= 12,4 m
 

I =
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L= 7,20 m 

L=
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L= 7,57 m 

st.
 0+000,00

st. 0+018,74

st. 0+034,52

 K-1

 K-2

 K-4 C.S. "BOŽAVČICA"

PEHD OKNO DN 1000 mm

tla
čn

i c
je

vo
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d
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-1

broj projekta:

šifra:

2051/2006
271:200

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA

     projektiranje d.o.o.
˝HIDROPROJEKT - ING˝

ZAGREB - Draškovićeva 35/I

glavni

faza:

investitor:

naziv građevine:

K.D." DUGI OTOK I ZVERINAC " d.o.o. - Sali

BOŽAVA - Dugi Otok
* KNJIGA 1.*

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I
 "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA

III.faza izgradnje

lipanj, 2010.g

NINOSLAV

TODORIĆ REX,

dipl.ing.građ.

NATAŠA

dipl.ing.građ.

glavni projekt

suradnici:

projektant:

projektant:

REX,

datum:

br. priloga:mjerilo:

sadržaj nacrta/priloga:

378

SITUACIJA - MIKROLOKACIJA
C.S. "BOŽAVČICA"

građ.teh.

BOJAN

ing.građ.
NOVAK,

GORAN
MAČUKAT,

MARIJANA
ČANAĐIJA-ŽIKIĆ
dipl.ing.građ.
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+ 1,00

PEHD DN 250 mm

kota terena

A

24030 30
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90
80

DOTOK

21
0

50 90 20 90 50

240 3030

300

-2.63

30 180 30

PVC Ø100 mm
L=400 mm

betonska utvrdica
20x20x50 cm

PRIJELAZ S INOX-a NA PEHD CIJEV

-3,03

*otvor 30 x 30 cm*
zabetonirati nakon 

montaže fazonskih komada

*otvor 30 x 30 cm*
zabetonirati nakon 

montaže fazonskih komada

*otvor 30 x 30 cm*
zabetonirati nakon 

montaže fazonskih komada

1%

1%

1%

C
 3

0/
37

C
 3

0/
37

C 30/37

-1.80

betonska utvrdica
20x20x50 cm

betonska utvrdica
20x20x10 cm

-1.05

PEHD DN 250 mm
DOTOK

K-1

K-4-0.80
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80
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0
20

+ 1,00
kota terena

mjerilo 1:25

"BOŽAVČICA"
CRPNA STANICA 

12060 60

TC
-1

ODZRAČNA CIJEV PVC DN 110

15

15

35 90209015 3515

15
90

15
85

15
90

15
80

65

TLOCRT POKROVNE PLOČE:

30 240 30

300

30
21

0
30

17
0

30

47
0

INOX POKLOPAC
900 x 900 mm - (nosivost 5t)

TLOCRT :

*tlocrt i tlocrt pokrovne ploče*

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA

     projektiranje d.o.o.
˝HIDROPROJEKT - ING˝

ZAGREB - Draškovićeva 35/I

glavni

faza:

investitor:

naziv građevine:

K.D." DUGI OTOK I ZVERINAC " d.o.o. - Sali

BOŽAVA - Dugi Otok
* KNJIGA 1.*

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I
 "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA

III.faza izgradnje

lipanj, 2010.g

BOJAN

ing.građ.
NOVAK,

GORAN
MAČUKAT,

NINOSLAV

TODORIĆ REX,
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NATAŠA
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glavni projekt

suradnici:

projektant:

projektant:

REX,

datum:

MARIJANA
ČANAĐIJA-ŽIKIĆ
dipl.ing.građ.

br. priloga:mjerilo:

sadržaj nacrta/priloga:

378
broj projekta:

šifra:

2051/2006
28

* C.S. "BOŽAVČICA" *
TLOCRT I TLOCRT POKROVNE PLOČE

1:25

građ.teh.
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15 300
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15 15

zamjenski materijal

15 15
40

20 20

zabetonirati nakon 
montaže fazonskih komada

PEHD DN 250 mm

DOTOK
K-4

*otvor 30 x 30 cm*

20 20

+ 1,00

- 3,38

SLOJ NABIJENE ŠLJUNČANE PODLOGE; d=20 cm

PODLOŽNI BETON; C16/20; d=15 cm

15

UKLJUČENJE

ISKLJUČENJE

+0,80

35
17

0

C 16/20

120
180

40

60
30

C
 3

0/
37

40

60
30

30
90

- 0,80

9020 20

L=400 mm
PVC Ø100 mm

C
 3

0/
37

79
20

16
8

45

PEHD DN 250 mm-1,35

28- 2,63

- 3,18

- 3,03

15
40

20

DOTOK

50

K-1

5

ALARM

- 2,35

- 1,80 - 1,85

montaže fazonskih komada

montaže fazonskih komada
zabetonirati nakon 

*otvor 30 x 30 cm*

zamjenski materijal

-1,05

+0,65

zabetonirati nakon 
*otvor 30 x 30 cm*

30

90

240

209015 3515

30

900 x 900 mm - (nosivost 5t)
INOX POKLOPAC - sa otvorima za odzraku 

*presjek A-A*
mjerilo 1:25

CRPNA STANICA 
"BOŽAVČICA"

obnova asfalta(betona)

ODZRAČNA CIJEV
PVC DN 110

30

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA

     projektiranje d.o.o.
˝HIDROPROJEKT - ING˝

ZAGREB - Draškovićeva 35/I

glavni

faza:

investitor:

naziv građevine:

K.D." DUGI OTOK I ZVERINAC " d.o.o. - Sali

BOŽAVA - Dugi Otok
* KNJIGA 1.*

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I
 "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA

III.faza izgradnje
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REX,
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sadržaj nacrta/priloga:

378
broj projekta:

šifra:

2051/2006

PRESJEK  A - A * C.S. "BOŽAVČICA" *

291:25

građ.teh.



J= 0,48  %
Æ 250 mm

ISKLJUČENJE- 2,35

ALARM

   1,00

- 3,18

- 1,85 UKLJUČENJE

+0,65

5

mjerilo 1:25

"BOŽAVČICA"
CRPNA STANICA 

*presjek B-B*

50

- 2,63

40
15

-1,05

-1,35

30

+0,80

15

15

30 30 210 30

15
20

27015 15

170

200

50 90 70

15 90 15 85

470

159015 8065

309050

40

1515

1515

2020

INOX POKLOPAC 
20

4040

6020 130

PODLOŽNI BETON; C16/20; d=15 cm

SLOJ NABIJENE ŠLJUNČANE PODLOGE; d=20 cm

SLOJ NABIJENE ŠLJUNČANE PODLOGE; d=20 cm

- 1,80 - 1,80

-1,70

- 3,38

20

zamjenski materijal

zamjenski materijal

PVC Ø100 mm
L=400 mm

montaže fazonskih komada
zabetonirati nakon 

*otvor 30 x 30 cm*

28

C
 3

0/
37

900 x 900 mm - (nosivost 5t)

C 30/37 - 3,03

32
8

36
8

43
8

17
0

+0,65

13
3

1-2%

PODLOŽNI BETON; C16/20; d=15 cm

40
3

15
20

inox Ø100

inox Ø80

inox Ø80

inox Ø100PEHD DN 110/96,8

56

33 in
ox

 Ø
10

0

- 0,80

C 16/20

C 16/20

obnova asfalta (betona)

INOX POKLOPAC 
900 x 900 mm - (nosivost 5t)

PVC DN 110

C
 3

0/
37

C
 3

0/
37

građ.teh.

glavni

faza:

 "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA
III.faza izgradnje

lipanj, 2010.g

BOJAN

ing.građ.
NOVAK,

GORAN
MAČUKAT,

NINOSLAV

TODORIĆ REX,

dipl.ing.građ.

NATAŠA

dipl.ing.građ.

glavni projekt

suradnici:

projektant:

projektant:

REX,

datum:

MARIJANA
ČANAĐIJA-ŽIKIĆ
dipl.ing.građ.

br. priloga:mjerilo:

sadržaj nacrta/priloga:

378
broj projekta:

šifra:

2051/2006

* C.S. "BOŽAVČICA" *

301:25

PRESJEK  B - B

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA

     projektiranje d.o.o.
˝HIDROPROJEKT - ING˝

ZAGREB - Draškovićeva 35/I
investitor:

naziv građevine:

K.D." DUGI OTOK I ZVERINAC " d.o.o. - Sali

BOŽAVA - Dugi Otok
* KNJIGA 1.*

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I



NAZIV I OZNAKA

SPECIFIKACIJA LIJEVANO ŽELJEZNIH ARMATURA; NP 10 bar-a

PO
ZI

C
IJ

A PROFIL

(Ø /  DN)

DUZINA

(mm) KOMADA
MASA (kg)

JEDINICNA UKUPNA

1

2

EVX - ZASUN

NEPOVRATNI VENTIL S KUGLOM

180

260

2

1

21,6

21,0

43,2

21,0

GUMENI KOMPENZATOR5

80 150 2 5,7 11,4(130 -170)

GUMENI KOMPENZATORI

SPECIFIKACIJA INOX cijevi I PRIRUBNICA

PO
ZI

C
IJ

A

8

PROFIL
Ø / DN
(mm)

OPIS ELEMENTA DUZINA
(mm) KOMADA UKUPNO

(mm)

9

12

ukupno 

8140 mm

cijevi 

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 80 mm PRIRUBNICE / 8 otvora za vijke

29
D =200 mm1

DN 100 (104,0 x 2 mm); d=2 mm; G=5,03 kg/m;  UKUPNO= 40,94 kg 

KANALIZACIJSKE URONJENE CRPKE; P  = 5,9  kW

sustav rada ........1 + 1

1

D 1

7 SPOJNI KOMAD 1600 2

11

10

mjerilo -
*monterska shema*

80

80

PRIRUBNIČKI TULJAK S NAVARENOM PRIRUBNICOM

SPECIFIKACIJA PRIJELAZA S INOX-a NA PEHD CIJEVI

19
18

SLOBODNA PRIRUBNICA za Ø 110 mm - D= 220 mm; e=18 mm

Ø 110/96,8 mm; PN 10;

(     )
(     )

1 komad

1 komad

360/180

SPOJNI KOMAD 800 3

360/360 1

1

4

REDUKCIJSKI KOMAD Ø 80/ 100 mm 200 2 400
G=2,00 kg

Ø 80 mm

SPOJNI KOMAD

SPOJNI KOMAD

900

700

240

1

1

1

DN 80 (88,90 x 2 mm); d=2 mm; G=4,28 kg/m ; UKUPNO = 10,96 kg 

ukupno 
2560 mm

cijevi 
Ø 80 mm

Ø 100 mm PRIRUBNICE / 8 otvora za vijke D =220 mm1

8

3

1 1

2

2

3

4
3

4

6
5

6

6

5

7 7

in
ox

 Ø
10

0

in
ox

 Ø
80

in
ox

 Ø
10

0

PE
H

D
 D

N
 1

10
/9

6,
8

8

8
8

LUČNI KOMAD;  90°;  r=135 mm

9

10

11
11

1111

13

14

13

12

12
14

15

17

17

16

15

16

17

LUČNI KOMAD;  90°;  r=122 mm

LUČNI KOMAD;  90°; sa stopalom

LUČNI KOMAD;  90°; sa jednom
prirubnicom

18
19 EVX - ZASUN

NEPOVRATNI VENTIL S KUGLOM

100

100

190

300

2

2

27,8

25,0

55,6

50,0

100 150
(130 -170) 3 7,2 21,6

GUMENI KOMPENZATOR

5

inox Ø100

inox Ø80

inox Ø80

inox Ø100PEHD DN 110/96,8

in
ox

 Ø
10

0

KRIŽNI KOMAD Ø100 x 100 mm

OTCJEPNI KOMAD Ø100 x 100 mm

320

1

2
240

240

 P  = 7,1  kW2

16
80

30
16

19

30
19

16
80

1612
70

26
15

.5
18

20
16

18
80

16 36 36 15.5 16

70 122615.5182016

129015.5182016

16
0

16

16803015.51916

16
36

16

1880

TLOCRT :

PRESJEK B-B

CRPNA STANICA "BOŽAVČICA"

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA

     projektiranje d.o.o.
˝HIDROPROJEKT - ING˝

ZAGREB - Draškovićeva 35/I

građ.teh.

glavni

faza:

investitor:

naziv građevine:

K.D." DUGI OTOK I ZVERINAC " d.o.o. - Sali

BOŽAVA - Dugi Otok
* KNJIGA 1.*
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 "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA
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bazen

zid
 h=1.50

popločano

crni rub m
ora

šljunak

zid

slivnik

zid

7

8

1

st. 0
+136,15

L= 11,02 m
 

I =7,3‰

C.S. "BOŽAVA"

tlačni cjevovod TC-2;

 L = 25,55 m;

 PEHD DN 110 mm

st. 0+000,00

 K-5

st. 0+000,00

R.O. 100 x 100 cm
75

I =5,50‰

st. 0+025,55

PREKIDNO OKNO

 K-4

br. priloga:mjerilo:
378

broj projekta:

šifra:

2051/2006
321:200

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA

     projektiranje d.o.o.
˝HIDROPROJEKT - ING˝

ZAGREB - Draškovićeva 35/I

glavni

faza:

investitor:

naziv građevine:

K.D." DUGI OTOK I ZVERINAC " d.o.o. - Sali

BOŽAVA - Dugi Otok
* KNJIGA 1.*

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I
 "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA

III.faza izgradnje

lipanj, 2010.g

NINOSLAV
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NATAŠA

dipl.ing.građ.

MARIJANA
ČANAĐIJA-ŽIKIĆ
dipl.ing.građ.



PEHD DN 250 mm
-0,10

K-5

PE
H

D
 D

N
 1
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/9

6,
8

TC
-2

*otvor 30 x 30 cm*
zabetonirati nakon 

montaže fazonskih komada

*otvor 30 x 30 cm*
zabetonirati nakon 

montaže fazonskih komada

*otvor 30 x 30 cm*
zabetonirati nakon 

montaže fazonskih komada

A
A

B

B

-0,715

C
 3

0/
37

C
 3

0/
37

+0,20

PRIJELAZ S INOX-a NA PEHD CIJEV

30 190 30
250

80 30 80
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30
15

0
30

16
0

30

40
0

15

15

mjerilo 1:25

"BOŽAVA"
CRPNA STANICA 

*tlocrt i tlocrt pokrovne ploče*

1%

1%

1%

ODZRAČNA CIJEV PVC DN 110

betonska utvrdica
20x20x70 cm

betonska utvrdica
20x20x70 cmbetonska utvrdica

20x20x35 cm

30

PVC DN 110 mm
L=400 mm

-1,015

+ 2,00
kota terena

90
30

30 130 30

86

15
80

15
45

90
15

80
15

45

15 15 153080 1580

TLOCRT POKROVNE PLOČE:
TLOCRT : 250

30
15

0
30

16
0

30

40
0

INOX POKLOPAC
800 x 800 mm - (nosivost 5t)

in
ox

 Ø
10

0

in
ox

 Ø
10

0

in
ox

 Ø
80
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30 190 30

250

15 15 80 30 80 15 15
20

15
23

6,
5

30

30
1,

5

PEHD DN 250 mm

DOTOK K-5

- 0,45

- 1,015

- 0,15

- 0,715

UKLJUČENJE

ISKLJUČENJE

ALARM

15
20

- 1,165
- 1,365

+ 2,00

+ 1,80

INOX POKLOPAC 
800 x 800 mm - (nosivost 5t)

obnova asfalta (betona)

30 80 30 80 30

250

- 0,10

3730563037

7620

C 30/37

C 16/20
C

 3
0/

37

C
 3

0/
37

ODZRAČNA CIJEV 
 PVC DN 110

+ 1,65

mjerilo 1:25

"BOŽAVA"
CRPNA STANICA 

*presjek A-A*

30

SLOJ NABIJENE ŠLJUNČANE PODLOGE; d=20 cm

PODLOŽNI BETON; C16/20; d=15 cm
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+ 2,00

inox Ø100PEHD DN 110/96,8

in
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 Ø
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0

inox Ø100

inox Ø80

- 0,45

- 1,015

- 0,15

+ 1,80

+ 1,65

- 0,715

+ 0,20

mjerilo 1:25

"BOŽAVA"
CRPNA STANICA 

*presjek B-B*

- 0,10
UKLJUČENJE

+ 0,90

ISKLJUČENJE

ALARM

C 30/37

C 30/37

C
 3

0/
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C 16/20

C 16/20

INOX POKLOPAC 
800 x 800 mm - (nosivost 5t)
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6,

5
30
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5

33
6,

5

15 30 160
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210190

400

obnova asfalta (betona)

zamjenski materijal

30

SLOJ NABIJENE ŠLJUNČANE PODLOGE; d=20 cm

PODLOŽNI BETON; C16/20; d=15 cm

* C.S. "BOŽAVA" *PRESJEK  B - B

1:25 35
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sadržaj nacrta/priloga:
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broj projekta:

šifra:

2051/2006
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KANALIZACIJSKE URONJENE CRPKE; P  = 1,3  kW

6

11

4
1

8

3

 P  = 1,8  kW
sustav rada ........1 + 1

1

2

14 11

6

2

12

5

8

4
4

1
3

11

TLOCRT :

55,627,82190100
mjerilo -

EVX - ZASUN1

240 1LUČNI KOMAD;  90°; sa stopalom

DN 80 (88,90 x 2 mm); d=2 mm; G=4,28 kg/m ; UKUPNO = 6,33 kg 

1 komad

1 komad

D 1

prirubnicom
sa jednom

PRIRUBNICE / 8 otvora za vijke

SPECIFIKACIJA PRIJELAZA S INOX-a NA PEHD CIJEVI
PRIRUBNIČKI TULJAK S NAVARENOM PRIRUBNICOM

PRIRUBNICE / 8 otvora za vijke

SLOBODNA PRIRUBNICA

15
16

LUČNI KOMAD;  90°; 

Ø 80 mm
Ø 100 mm

Ø 110/96,8 mm; PN 10;

za Ø 110 mm - D= 220 mm; e=18 mm

(     )
(     )

D =220 mm

D =200 mm

1

1

240

22

6

1

21,6

Ø 80 mm
cijevi 

1480 mm
ukupno 

DN 100 (104,0 x 2 mm); d=2 mm; G=5,03 kg/m;  UKUPNO= 31,92

Ø 100 mm

cijevi 

6345 mm
ukupno 

(mm)
UKUPNO

5,7

50,0

21,6

OTCJEPNI KOMAD Ø100 x 100 mm

LUČNI KOMAD;  90°;  r=135 mm

SPOJNI KOMAD12

Ø 80 mm
14

13

SPOJNI KOMAD

SPOJNI KOMAD

10

9

Ø 100 mm
7
8

6

1000 1

360/180

320

900

1105

3

1

1

2

2

OPIS ELEMENTA

SPECIFIKACIJA INOX cijevi I PRIRUBNICA

4

GUMENI KOMPENZATOR

GUMENI KOMPENZATOR

(mm)
Ø / DN
PROFIL

PO
ZI

C
IJ

A

5

NEPOVRATNI VENTIL S KUGLOM

EVX - ZASUN

GUMENI KOMPENZATORI

3

2

5,7115080

DUZINA
(mm)

100
(130 -170)
150

(130 -170)

KOMADA

7,23

100 300

80 180

25,02

21,61

UKUPNA

SPECIFIKACIJA LIJEVANO ŽELJEZNIH ARMATURA; NP 10 bar-a

NAZIV I OZNAKA

PO
ZI

C
IJ

A

KOMADA(Ø /  DN)

PROFIL

(mm)

DUZINA

JEDINICNA

MASA (kg)

*monterska shema*
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Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

1,14 1,05 1,20
3,24 1,42 4,60

1,39 1,09
2,91 1,36

S= 548,41 m
3

0,99

4,00

10

28,43

63,51

109,84

1,39 4,31

0,69

0,95

0,82

0+047,72

5

2,64

1,02
3,96

0,82

2,76 2,50

15,15

3,86

1,21
DN 250

2 0+022,00

9 0+152,81

7 0+133,04

8

3
69,24

3,51

2,72

2,50

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -1

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 2,06

6

3,36

DN 250

2,61 22,40 58,46

70,32

25,32

21,69

20,05
4 0+069,41

0+089,46 2,74 1,33 3,65

12,10 DN 250

DN 250

2,75 8,77 24,14 DN 250

DN 250

DN 250

DN 250

4,06

29,00

9,90

DN 250

12,47

DN 250

72,692,87

3,19
2,38 1,27

2,20 1,24

3,02

1,30

1,37

2,58

3,09

11
1,17

0,82

12

0+164,91

0+178,91

13

0+197,72
DN 250

2,97

0,97

1,02

15,29
0+194,20

DN 25017,87

2,91 1,36
3,98

0+141,81

0+117,89

14

0+196,70 2,93 1,37

4,08

0,67

0,97

1,52
DN 2506,90

11,00

4,19

0,89 14,00

1



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

1,71 1,15 1,97
2,71 1,33 3,60
1,51 1,12 1,68
2,71 1,33 3,60

303,42 m
3

24,15 67,19 DN 250
10 0+135,29 1,71 1,15 1,97

S=

DN 250
8 0+090,69

2,64 20,45 54,00 DN 250
9 0+111,14

2,78

30,90 DN 250
7 0+078,04 1,41 1,10 1,55

1,76 12,65 22,24

6 0+057,19 1,31 1,08 1,42
1,48

DN 250
5 0+043,81 1,77 1,16 2,06

1,74 13,38 23,22 DN 250

4 0+034,16 1,71 1,15 1,97
2,01

1,23 2,66
2,31 19,38 44,82 DN 250

DN 250
2 0+008,03 2,38 1,27 3,02

2,84 6,75 19,16 DN 250

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -1.1

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 2,11 1,22 2,58
2,80 8,03 22,47

9,65 19,42

20,85

3 0+014,78 2,16

2



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

1,71 1,15 1,97
2,86 1,35 3,87

1,91 1,19 2,27
2,61 1,31 3,42

1,90 1,18 2,25
2,60 1,31 3,40

S= 714,60 m3

DN 250

1,41 1,10 1,55

16 0+290,04 2,12 1,22 2,59

2,45 1,28 3,14
2,70 22,23 60,07

48,88 DN 250
9 0+141,07

3,50 20,00 70,10 DN 250
10 0+161,07

20,70 51,72 DN 250
8 0+119,56 2,11 1,22 2,58

2,27 21,51

7 0+098,86 2,01 1,20 2,42
2,50

DN 250
6 0+083,22 1,74 1,16 2,01

2,22 15,64 34,65 DN 250

1,77 1,16 2,06
2,03 13,61 27,68

DN 250
4 0+049,49 2,03 1,21 2,45

2,25 20,12 45,34 DN 250

45,64 DN 250
3 0+031,37 1,90 1,18 2,25

2,35 18,12 42,59

8,89 16,80 DN 315
2 0+008,89 1,60 1,13 1,81

2,03 22,48

DN 250

ISKAZ MASA ISKOPA ;  K-2

REDNI 
BROJ 
OKNA

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,71 1,15 1,97
1,89

3,00 30,27 90,70

27,62 DN 250
14 0+243,49

1,90 16,28 30,92 DN 250
15 0+259,77

27,82 68,68 DN 250
13 0+227,78 1,71 1,15 1,97

1,76 15,71

3,19 16,66 53,20 DN 250
12 0+199,96 2,35 1,26 2,97

2,47

11 0+183,30

5 0+069,61

3



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

317,54 m3

5,30 19,93 DN 250
7 0+095,38 2,84 1,35 3,83

S=

6 0+090,08 2,76 1,34 3,69
3,76

DN 250
5 0+076,43 2,81 1,34 3,78

3,73 13,65 50,95 DN 250

59,11 DN 250
4 0+062,78 3,03 1,38 4,19

3,98 13,65 54,39

24,29 82,28 DN 250
3 0+048,58 3,00 1,38 4,13

4,16 14,20

2,09 24,29 50,88 DN 250
2 0+024,29 2,15 1,23 2,64

3,39

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -2.1

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,41 1,10 1,55

4



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

1,71 1,15 1,97
2,11 1,22 2,58

m
3

35,67 DN 250
5 0+082,53 1,41 1,10 1,55

S= 175,18

0+061,11 1,58 1,13 1,78
1,67 21,42

29,91 69,65 DN 250
3 0+042,39

2,18 18,72 40,80 DN 250
4

2,33 12,48 29,06 DN 250
2 0+012,48 2,18 1,23 2,69

2,33

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -2.2

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,71 1,15 1,97

5



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

m
3S= 517,03

16,24 38,04 DN 250
14 0+238,11 1,91 1,19 2,27

13 0+221,87 2,01 1,20 2,42
2,34

DN 250
12 0+210,54 1,48 1,11 1,64

2,03 11,33 23,02 DN 250

19,86 DN 250
11 0+197,91 1,55 1,12 1,74

1,69 12,63 21,37

14,44 34,27 DN 250
10 0+188,07 1,93 1,19 2,30

2,02 9,84

9 0+173,63 2,03 1,21 2,45
2,37

DN 250
8 0+156,78 1,83 1,17 2,14

2,30 16,85 38,72 DN 250

57,98 DN 250
7 0+139,93 2,19 1,24 2,71

2,43 16,85 40,87

27,47 49,04 DN 250
6 0+115,12 1,71 1,15 1,97

2,34 24,81

5 0+087,65 1,45 1,11 1,60
1,79

DN 250
4 0+066,70 2,04 1,21 2,47

2,03 20,95 42,62 DN 250

57,94 DN 250
3 0+045,75 1,94 1,19 2,31

2,39 20,95 50,05

20,43 43,25 DN 250
2 0+020,43 1,91 1,19 2,27

2,29 25,32

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -3

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,71 1,15 1,97
2,12

6



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

1,91 1,19 2,27
2,51 1,29 3,24

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -3.1

1,20 2,42
S= 185,10 m

3

DN 250
4 0+051,42

2,83 26,53 75,10 DN 250
5 0+077,95 2,01

53,08 DN 250
3 0+038,08 1,95 1,19 2,33

2,30 13,34 30,63

13,36 26,29 DN 250
2 0+013,36 1,71 1,15 1,97

2,15 24,72

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,71 1,15 1,97
1,97

7



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

S= 350,17 m3
8 0+132,31 1,93 1,19 2,30

DN 250
7 0+107,22 2,27 1,25 2,84

2,57 25,09 64,39 DN 250

40,57 DN 250
6 0+082,13 1,93 1,19 2,30

2,57 25,09 64,39

12,55 38,66 DN 250
5 0+066,67 2,34 1,26 2,95

2,62 15,46

4 0+054,12 2,49 1,29 3,21
3,08

DN 250
3 0+032,30 2,30 1,25 2,89

3,05 21,82 66,48 DN 250

37,20 DN 250
2 0+017,92 2,04 1,21 2,47

2,68 14,38 38,48

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -3.2

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,51 1,12 1,68
2,08 17,92

8



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m3] [mm]

DN 250
8 0+101,98 2,03 1,21 2,45

S= 223,72 m3

14,25 DN 250
7 0+088,58 1,79 1,17 2,09

2,27 13,40 30,39

12,41 28,60 DN 250
6 0+081,55 1,71 1,15 1,97

2,03 7,03

5 0+069,14 2,15 1,23 2,64
2,30

DN 250
4 0+052,02 1,75 1,16 2,03

2,33 17,12 39,95 DN 250

27,09 DN 250
3 0+036,02 1,81 1,17 2,12

2,07 16,00 33,13

23,12 50,30 DN 250
2 0+023,12 1,79 1,17 2,09

2,10 12,90

1 0+000,00 1,91 1,19 2,27
2,18

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -3.3

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

9



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

584,89 m3

12,40 26,61 DN 250
17 0+265,95 1,91 1,19 2,27

S=

16 0+253,55 1,75 1,16 2,03
2,15

DN 250
15 0+245,73 1,77 1,16 2,06

2,04 7,82 15,96 DN 250

14,24 DN 250
14 0+238,53 1,91 1,19 2,27

2,16 7,20 15,56

7,57 15,29 DN 250
13 0+231,96 1,78 1,16 2,07

2,17 6,57

12 0+224,39 1,71 1,15 1,97
2,02

DN 250
11 0+202,69 2,02 1,21 2,44

2,20 21,70 47,78 DN 250

30,56 DN 250
10 0+189,58 1,51 1,12 1,68

2,06 13,11 27,01

16,77 33,01 DN 250
9 0+172,85 1,71 1,15 1,97

1,83 16,73

8 0+156,08 1,71 1,15 1,97
1,97

DN 250
7 0+133,61 1,91 1,19 2,27

2,12 22,47 47,57 DN 250

59,02 DN 250
6 0+118,14 2,21 1,24 2,74

2,50 15,47 38,70

24,78 62,31 DN 250
5 0+096,13 2,14 1,23 2,63

2,68 22,01

4 0+071,35 2,00 1,20 2,40
2,51

DN 250
3 0+036,84 1,74 1,16 2,01

2,21 34,51 76,20 DN 250

38,69 DN 250
2 0+018,75 1,74 1,16 2,01

2,01 18,09 36,39

ISKAZ MASA ISKOPA ; K-4

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,81 1,17 2,12
2,06 18,75

10



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

2,11 1,22 2,58
3,11 1,40 4,35

1,13 1,82
S= 143,78 m3

DN 250
4 0+043,21

3,09 16,10 49,67 DN 250
5 0+059,31 1,61

40,68 DN 250
3 0+032,71 2,22 1,24 2,75

2,67 10,50 27,99

14,44 25,44 DN 250
2 0+014,44 1,52 1,12 1,70

2,23 18,27

1 0+000,00 1,61 1,13 1,82
1,76

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -4.1

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

11



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

392,02 m3
8 0+136,15 2,21 1,24 2,74

S=

DN 250
7 0+125,13 1,83 1,17 2,14

2,44 11,02 26,91 DN 250

17,10 DN 250
6 0+085,15 1,80 1,17 2,10

2,12 39,98 84,86

20,66 77,25 DN 250
5 0+078,91 2,59 1,31 3,38

2,74 6,24

4 0+058,25 2,98 1,37 4,10
3,74

DN 250
3 0+046,88 2,90 1,36 3,95

4,02 11,37 45,71 DN 250

66,40 DN 250
2 0+026,30 2,50 1,29 3,23

3,59 20,58 73,78

ISKAZ MASA ISKOPA ; K -5

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,61 1,13 1,82
2,52 26,30

12



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m3] [mm]

DN 250
8 0+144,60 1,65 1,14 1,88

S= 294,33 m3

27,56 DN 250
7 0+120,06 1,71 1,15 1,97

1,92 24,54 47,24

28,18 56,96 DN 250
6 0+104,97 1,51 1,12 1,68

1,83 15,09

5 0+076,79 1,97 1,20 2,36
2,02

DN 250
4 0+048,77 1,79 1,17 2,09

2,22 28,02 62,25 DN 250

20,57 DN 250
3 0+036,74 1,91 1,19 2,27

2,18 12,03 26,17

26,92 53,58 DN 250
2 0+026,92 1,68 1,15 1,92

2,10 9,82

1 0+000,00 1,77 1,16 2,06
1,99

ISKAZ MASA ISKOPA ; K-Ur.

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

13



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

560,50 m
3

16,70 30,62 DN 110
18 0+320,60 1,51 1,12 1,68

S=

17 0+303,90 1,72 1,15 1,98
1,83

DN 110
16 0+292,28 1,62 1,14 1,84

1,91 11,62 22,20 DN 110

14,12 DN 110
15 0+283,62 1,53 1,12 1,71

1,78 8,66 15,38

21,69 37,51 DN 110
14 0+274,96 1,41 1,10 1,55

1,63 8,66

13 0+253,27 1,67 1,14 1,91
1,73

DN 110
12 0+213,86 1,58 1,13 1,78

1,85 39,41 72,76 DN 110

DN 110
11 0+201,82 1,54 1,12 1,73

1,75 12,04 21,12

36,50 DN 110
10 0+166,18 1,71 1,15 1,97

1,85 35,64 65,84

24,29 31,25 DN 110
9 0+143,39 1,17 1,06 1,24

1,60 22,79

8 0+119,10 1,25 1,07 1,34
1,29

DN 110
7 0+101,08 1,51 1,12 1,68

1,51 18,02 27,23 DN 110

31,67 DN 110
6 0+083,59 1,93 1,19 2,30

1,99 17,49 34,81

13,34 23,98 DN 110
5 0+068,53 1,67 1,14 1,91

2,10 15,06

4 0+055,19 1,51 1,12 1,68
1,80

DN 110
3 0+034,52 1,65 1,14 1,88

1,78 20,67 36,86 DN 110

32,51 DN 110
2 0+018,74 1,32 1,08 1,43

1,66 15,78 26,12

ISKAZ MASA ISKOPA ;TC-1

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,76 1,16 2,04
1,73 18,74

14



Broj projekta: 2051/2006

DUBINA ŠIRINA POVRŠINA (F1+F2)/2 RAZMAK VOLUMEN PROFIL 
ISKOPA ISKOPA ISKOPA PROFILA ISKOPA KANALA

[m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m] [m

3
] [mm]

S= 44,71 m3

1,75 25,55 44,71 DN 110
2 0+025,55 1,61 1,13 1,82

ISKAZ MASA ISKOPA ;TC-2

OZNAKA 
TOČKE

STACIONAŽA

1 0+000,00 1,51 1,12 1,68

15
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1 α

d2

 α2

d3
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 α1
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 SPECIFIKACIJA REVIZIJSKIH OKANA PEHD Ø 1000 mm

RO 8

RO 7

RO 6

RO 90+196,70

0+164,91

0+133,04

0+117,89

RO 4

RO 3

RO 2

RO 1

RO 5

OKNA
BROJ

STACIONAŽA

''K-1''

0+089,46

0+069,41

0+047,72

0+022,40

0+000,00

171

140

171

180

160

180

178

180

---

(°)
1 α2d

(mm)(mm)
1d

napomena
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PEHD DN 250

247

263

286

298

244

280

H
(cm)

209

227

(cm)
H-kaskadno

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250 PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

 α2 = 200°

195
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- 2 -

 α1

d1

2d

3d

2 α

1 α

1d

d2

 α
napomena

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

(mm)

0+253,55

0+245,73

0+238,53

0+231,96

0+224,39

0+202,69

STACIONAŽA
BROJ
OKNA

RO 89

RO 85

RO 86

RO 87

RO 88

RO 90

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

d1
(mm)
d2

110

228

219

251

1
(°)

96

-kaskadno

164

166

180

167

160

191

H
(cm)(cm)

H

 SPECIFIKACIJA REVIZIJSKIH OKANA PEHD Ø 1000 mm
''K-4''

PEHD DN 250 77 = 195 α2 °



 α
napomena

1d

 α1

d2

 α2

d3

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

(mm)

0+125,13

0+085,15

0+078,91

0+058,25

0+046,88

0+026,30

0+000,00

STACIONAŽA
BROJ
OKNA

RO 99

RO 95

RO 96

RO 97

RO 98

RO 100

RO 101

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

PEHD DN 250

d1
(mm)
d2

189

200

144

193

190

1
(°)

---

186

d1

2d

 α1

-kaskadno

172

169

248

287

279

239

150

H
(cm)(cm)

H
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 SPECIFIKACIJA REVIZIJSKIH OKANA PEHD Ø 1000 mm
''K-5''

- 3 -


